. Um
] Novo
] Destino

TERMO DE REFERENCIA

Obra: Construcdo POP EAD

DADOS GERAIS

Local: Rua Lorival Batista dos Santos, Bairro Alto Sdo Franscisco, Buritizeiro
MG.

1. Objeto

A proposta € viabilizar a constru¢cdo do POP EAD, a referida edificacdo busca

atender as demandas sociais da regido, gerando oportunidades para a populagéo.

2. Fundamentacéo do Processo

O programa POP (Programa de Oportunidades a Populagdo) € um
programa que tem como foco principal atingir pessoas em situagédo de vulnerabilidade,
gerando assim protecdo social e reconstrucdo da vida deste publico perante a
comunidade e consequentemente a restauracdo da sua autonomia. Diante de tal
situagao a prefeitura municipal de Buritizeiro se viu na necessidade de elaboracdo de

uma edificagdo que futuramente venha atender a essas demandas da populacao.

3. Localizacdo da Obra

Local: Rua Lorival Batista dos Santos, Bairro Alto Sdo Franscisco, Buritizeiro MG.



Um
Novo
( Destino

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT e NBR. Garantir
gue todas as informacdes levantadas e documentadas sobre 0s servigos executados,
sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente por
eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos

servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

e A empreiteira deverd apresentar um plano de trabalho que atenda as
exigéncias deste memorial descritivo, no que tange prazos de execuc¢édo das
tarefas contidas no cronograma fisico-financeiro, cronograma de compra dos
materiais especificados, de forma a antever os prazos de sua aplicacdo na
obra;

e Devera estar atenta aos servigcos previstos no cronograma fisico-financeiro
para cada etapa/més, afim de evitar descompasso entre o previsto e realizado,
evitando assim trazer prejuizo para o bom andamento das obras e por
consequéncia as penalidades previstas no contrato de licitagao;

e Devera fazer uso obrigatério dos E.P.l e E.P.C na obra, de acordo com a Lei
6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria
3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., sendo de sua inteira responsabilidade a
fiscalizacdo e o seu ndo atendimento, se observado pela fiscalizacdo da
contratante, serd anotado do diario de obras e notificado a empresa, sob pena
de aplicacdo das penalidades previstas no contrato de licitacao;

e Devera ter em local visivel e sinalizado o “Diario de Obras”, para que nele
sejam apontadas as ocorréncias do dia, de forma a resguardar o andamento

legal das obras;
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Deverd manter os projetos e Anotacdo de responsabilidade técnica (ART)
ASSINADA em local acessivel, visivel de forma a facilitar a conferéncia dos
servigos em execucdo, além de atender norma especifica da GRS;

Devera manter um ou mais encarregado no quadro fixo da empresa, visando o
apoio a execucdo de todas as tarefas em conformidade com os projetos e
atender prontamente as visitas da fiscalizacdo, sob pena de ter a sua falta
anotada no “Diario de Obras”; Obrigatoriedade de cadernos de ocorréncias.
Devera ter em seu quadro fixo da empresa, um engenheiro como responsavel
técnico especifico para as obras, devendo nela permanecer de forma a
acompanhar a execuc¢do de todos 0s servi¢os previstos, mitigando assim, erros
e retrabalhos, além de acompanhar a fiscalizacdo por parte da contratante;
Realizar as obras em conformidade com o projeto arquitetdnico, considerando
sempre a leitura deste memorial descritivo e atentando para o uso dos
materiais especificados, sabendo desde jA que o uso de materiais que nao
atendem rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras, juntamente com o seu
processo de execucgdo/instalacao/aplicacdo, podera incorrer em falta grave,
gerando a remocado e refazimento dos trabalhos, sob pena de adverténcia e
aplicacdo de multa prevista no contrato de licitacéo;

A empreiteira devera atentar sempre para as normas previstas no RDC-50, em
sua ultima versdao, mesmo, com indicagéo diversa neste memorial descritivo ou
projeto  arquitetbnico e, divergéncias encontradas, deverd acionar
imediatamente o Departamento de Fiscalizacdo, sabendo que, desde ja a
empresa ndo sera eximida de responsabilidade por omisséao;

Organizar o canteiro de obras, atendendo os dispostos em norma e, nao
dispondo de espaco suficiente para acomodacéao total do canteiro, a empresa
devera dispor de canteiro remoto, sub sua responsabilidade e custo, sabendo
se desde j4 que a organizagdo e funcionalidade do canteiro sera objeto
constante da fiscalizacao, que ordenara, se for necessario a desativacdo de
parte da sua estrutura, devendo esta empresa providenciar outro local, para

implementar os trabalhos, estoques e 0 que estiver contrapondo este item;
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e Caso, por motivo de forga maior, seja necessario a substituicdo de profissional
técnico, a Contratada devera encaminhar imediatamente (sob o prazo de 3
dias) outro profissional atribuicdo e acervo equivalente. A substituicdo deve
estar em comum acordo e, se passando mais de 15 dias, o profissional
substituto devera fazer a emisséo de Anotagao de responsavel técnico.

e A tratativa da fiscalizacdo sera direcionada ao profissional técnico responsavel
pela execugdo, ndo sendo a Contratante obrigada a fazer a tratativa com

gestores e/ou encarregados.

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os projetos basicos necessarios para a execucdo da

obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcbdes da contratada,
fornecendo informacgBes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de

engenharia a eventuais observacdes que se fizerem necessario.

6.3. Fiscalizara o andamento da constru¢cdo da obra através dos profissionais da

equipe de engenharia, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificacdes da Empresa
7.1 QualificacBes Técnicas

A Licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA —

Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
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respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo, com descricdo e quantidades descritas nos quadros abaixo:

A comprovacado de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da

empresa se fara através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do
Trabalho);

b) Contrato de trabalho;

c) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacao de servicos autbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato

Social em vigor, devidamente registrado no 6érgdo competente;

7.1.1. Certidbes a serem apresentadas:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
b) Certiddo de acervo técnico, compativel com a &area de servicos a serem
executados.

8. Medicbes e Pagamentos

As medicGes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA

apresentar as propostas de medicdo a FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para



afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de

cada medicéo, de acordo com 0s pre¢os unitarios ganhadores do certame.

9. Prazos

O prazo de execucao sera de 240 dias a partir da assinatura da ordem de servico.

10. Fiscalizacdo dos Servigos

Os servicos serao fiscalizados pelos profissionais que a Prefeitura Municipal

determinar para esta avaliacéo.

11. Consideracdes Finais

Este projeto basico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucao do objeto,
ndo restringindo a CPL (Comissdo Permanente de Licitacdo) na utilizacdo de
quaisquer outros documentos, certidbes, procedimentos, etc, que entender

convenientes.



Fazem parte deste Projeto basico os seguintes anexos:

e | — Memorial Descritivo dos Servicos;
¢ |l —Planilha Or¢camentaria;
¢ |l — Meméria de célculo;

e |V —Calculo do BDI;
e V — Cronograma Fisico Financeiro;

o VI - Projetos;
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