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TERMO DE REFERENCIA

Obra: Reforma do Centro de Esportes — Mineirdo
DADOS GERAIS

Local: Rua Rodolfo Mallard, Centro, N°: 598, Buritizeiro — MG

1. Objeto

A proposta € viabilizar a Reforma do Centro de Esportes, localizado no
municipio de Buritizeiro. A referida obra é essencial para o desenvolvimento social da

populacéo, com intuito de proporcionar um ambiente de lazer e pratica de esportes.

2. Fundamentacéo do Processo

Os prédios das unidades esportivas precisam constantemente de manutencao.
O referido centro de préaticas esportivas possui uma edificacdo antiga, nas quais
apresenta patologias que precisam ser corrigidas, a fim de melhorar toda a sua
estrutura proporcionando melhores condi¢cdes de trabalho aos servidores, bem como
proporcionar lazer com mais qualidade ao usufruir de um ambiente confortavel e
aconchegante. Esta € uma demanda solicitada por servidores e esportistas que fazem

uso constante das instalacdes internas.

A unidade caracteriza-se por atender esportistas de todo perimetro urbano. O
espaco permite o atendimento de forma coletiva, que abrange a promocao de pratica

de esportes e socializag&o. Para isso, a edificagcdo conta com os seguintes ambientes:

) Galpao com quadras

o Banheiros

. Bilheteria

o Cabine de transmisséo

o Campo gramado
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o Vestiarios e adjacentes

3. Localizacdo da Obra

Rua Rodolfo Mallard, Centro, N°: 598, Buritizeiro — MG

4. Garantia dos Servicos

Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT e NBR. Garantir
gue todas as informac@es levantadas e documentadas sobre 0s servicos executados,
sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civii e penalmente por
eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servigos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos

servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

e A empreiteira devera apresentar um plano de trabalho que atenda as
exigéncias deste memorial descritivo, no que tange prazos de execu¢do das
tarefas contidas no cronograma fisico-financeiro, cronograma de compra dos
materiais especificados, de forma a antever os prazos de sua aplicacdo na
obra;

e Devera estar atenta aos servicos previstos no cronograma fisico-financeiro
para cada etapa/més, afim de evitar descompasso entre o previsto e realizado,
evitando assim trazer prejuizo para o bom andamento das obras e por
consequéncia as penalidades previstas no contrato de licitacao;

e Deveré fazer uso obrigatério dos E.P.l e E.P.C na obra, de acordo com a Lei
6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria
3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., sendo de sua inteira responsabilidade a

fiscalizacdo e o seu ndo atendimento, se observado pela fiscalizacdo da
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contratante, sera anotado do diario de obras e notificado a empresa, sob pena

de aplicacdo das penalidades previstas no contrato de licitacao;

Devera ter em local visivel e sinalizado o “Diario de Obras”, para que nele
sejam apontadas as ocorréncias do dia, de forma a resguardar o andamento
legal das obras;

Deverd manter os projetos e Anotacdo de responsabilidade técnica (ART)
ASSINADA em local acessivel, visivel de forma a facilitar a conferéncia dos
servicos em execucao, além de atender norma especifica da GRS;

Devera manter um ou mais encarregado no quadro fixo da empresa, visando o
apoio a execucao de todas as tarefas em conformidade com os projetos e
atender prontamente as visitas da fiscalizacdo, sob pena de ter a sua falta
anotada no “Diario de Obras”; Obrigatoriedade de cadernos de ocorréncias.
Devera ter em seu quadro fixo da empresa, um engenheiro como responsavel
técnico especifico para as obras, devendo nela permanecer de forma a
acompanhar a execuc¢do de todos 0s servi¢os previstos, mitigando assim, erros
e retrabalhos, além de acompanhar a fiscaliza¢éo por parte da contratante;
Realizar as obras em conformidade com o projeto arquitetdénico, considerando
sempre a leitura deste memorial descritivo e atentando para o uso dos
materiais especificados, sabendo desde jA que o uso de materiais que nao
atendem rigorosamente as Normas Teécnicas Brasileiras, juntamente com o seu
processo de execucgdo/instalagcao/aplicacdo, podera incorrer em falta grave,
gerando a remocao e refazimento dos trabalhos, sob pena de adverténcia e
aplicacdo de multa prevista no contrato de licitacao;

A empreiteira devera atentar sempre para as hormas previstas no RDC-50, em
sua ultima versédo, mesmo, com indicacdo diversa neste memorial descritivo ou
projeto  arquitetbnico e, divergéncias encontradas, deverd acionar
imediatamente o Departamento de Fiscalizagdo, sabendo que, desde ja a
empresa nao sera eximida de responsabilidade por omissao;

Organizar o canteiro de obras, atendendo os dispostos em norma e, nao
dispondo de espaco suficiente para acomodacéo total do canteiro, a empresa
devera dispor de canteiro remoto, sub sua responsabilidade e custo, sabendo

se desde j4 que a organizacdo e funcionalidade do canteiro sera objeto
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constante da fiscalizacao, que ordenara, se for necessario a desativacdo de

parte da sua estrutura, devendo esta empresa providenciar outro local, para
implementar os trabalhos, estoques e 0 que estiver contrapondo este item;

e Caso, por motivo de forgca maior, seja necessario a substituicdo de profissional
técnico, a Contratada devera encaminhar imediatamente (sob o prazo de 3
dias) outro profissional atribuicdo e acervo equivalente. A substituicdo deve
estar em comum acordo e, se passando mais de 15 dias, o profissional
substituto devera fazer a emissdo de Anotacao de responsavel técnico.

e A tratativa da fiscalizacdo sera direcionada ao profissional técnico responsavel
pela execucgdo, ndo sendo a Contratante obrigada a fazer a tratativa com

gestores e/ou encarregados.

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contratante fornecerd os projetos basicos necessarios para a execugao da

obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das fungcdes da contratada,
fornecendo informacgbes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de

engenharia a eventuais observacdes que se fizerem necessario.

6.3. Fiscalizard o andamento da constru¢cdo da obra através dos profissionais da

equipe de engenharia, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualificacbes da Empresa
7.1  Qualificagbes Técnicas

A Licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA —
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e

respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de
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direito publico ou privado por execucdo e/ou coordenacdo de servicos de

caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo, com descricdo e quantidades descritas nos quadros abaixo:

A comprovacao de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da

empresa se fara através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do
Trabalho);

b) Contrato de trabalho;

) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato

Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

7.1.1. CertidGes a serem apresentadas:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;
b) Certiddo de acervo técnico, compativel com a area de servicos a serem
executados.

8. Medicbes e Pagamentos

As medicbes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medic&o & FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para
afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de

cada medicado, de acordo com os precos unitarios ganhadores do certame.



9. Prazos

O prazo de execucgao sera de 180 dias a partir da assinatura da ordem de servico.

10. Fiscalizacdo dos Servicos

Os servigos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano determinar para esta avaliacéo.

11. Consideracdes Finais

Este projeto basico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucédo do objeto,
nao restringindo a CPL (Comissdo Permanente de Licitacdo) na utilizacdo de
quaisquer outros documentos, certidbes, procedimentos, etc, que entender

convenientes.

Fazem parte deste Projeto basico os seguintes anexos:

¢ | — Memoriais Descritivos dos Servicos;
e |l — Memébria de célculo;
e Il = Calculo do BDiI;

e |V — Planilha Orgamentaria;
e V — Cronogramas Fisico Financeiro;

e VI-Projetos;
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