
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 2.059,25 2.615,20

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS

SETOP UN 1,00 1.313,86 1.663,74 1.313,86 1.663,74

1.2 ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, 

INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 

ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 

20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

SETOP UN 1,00 355,46 450,12 355,46 450,12

1.3 RO-40114
RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
DER-MG M2 2.785,20 0,14 0,18 389,93 501,34

2 33.448,00 42.352,00

2.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 80,00 90,50 114,60 7.240,00 9.168,00

2.2 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 640,00 40,95 51,85 26.208,00 33.184,00

3 66.525,74 84.238,60

3.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M
SETOP M3 27,47 55,11 69,79 1.513,87 1.917,13

3.2 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
SETOP M3 1,41 507,44 642,57 715,49 906,02

3.3 ED-49647

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, 

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

SETOP M2 348,06 52,83 66,90 18.388,01 23.285,21

3.4 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM)
SETOP KG 1.399,80 13,01 16,47 18.211,40 23.054,71

3.5 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO 

(4,2MM A 5,0MM)
SETOP KG 650,70 14,03 17,77 9.129,32 11.562,94

3.6 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 30,48 488,28 618,31 14.882,77 18.846,09

3.7 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

SINAPI M3 3,00 730,69 925,27 2.192,07 2.775,81

3.8 ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 

CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS
SETOP M2 149,58 9,98 12,64 1.492,81 1.890,69

4 172.746,95 218.761,83

4.1 35.562,34 45.034,11

4.1.1 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

SINAPI M 10,00 57,26 72,51 572,60 725,10

4.1.2 ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

SETOP M2 39,24 251,34 318,27 9.862,58 12.488,91

4.1.3 ED-48392

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, 

(FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E 

ARMAÇÃO

SETOP M 130,80 25,15 31,85 3.289,62 4.165,98

4.1.4 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM)
SETOP KG 161,41 13,01 16,47 2.099,94 2.658,42

4.1.5 14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER SUDECAP M2 130,80 6,47 8,19 846,28 1.071,25

4.1.6 14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA SUDECAP M2 130,80 28,28 35,81 3.699,02 4.683,95

4.1.7 00004748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
SINAPI M3 31,42 102,93 130,34 3.234,06 4.095,28

4.1.8 05.11.03 MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M SUDECAP M2 209,44 4,30 5,45 900,59 1.141,45

4.1.9 ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 3,00 20,64 26,14 61,92 78,42

4.1.10 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 1.566,72 0,71 0,90 1.112,37 1.410,05

4.1.11 00000366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 83,78 100,00 126,63 8.378,00 10.609,06

4.1.12 18.02.13 REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM SUDECAP CJ 1,00 1.505,36 1.906,24 1.505,36 1.906,24

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ARQUIBANCADAS

QUADRA DE AREIA

QUADRA 1 - FUTEVÔLEI



4.2 35.562,34 45.034,11

4.2.1 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

SINAPI M 10,00 57,26 72,51 572,60 725,10

4.2.2 ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

SETOP M2 39,24 251,34 318,27 9.862,58 12.488,91

4.2.3 ED-48392

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, 

(FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E 

ARMAÇÃO

SETOP M 130,80 25,15 31,85 3.289,62 4.165,98

4.2.4 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM)
SETOP KG 161,41 13,01 16,47 2.099,94 2.658,42

4.2.5 14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER SUDECAP M2 130,80 6,47 8,19 846,28 1.071,25

4.2.6 14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA SUDECAP M2 130,80 28,28 35,81 3.699,02 4.683,95

4.2.7 00004748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
SINAPI M3 31,42 102,93 130,34 3.234,06 4.095,28

4.2.8 05.11.03 MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M SUDECAP M2 209,44 4,30 5,45 900,59 1.141,45

4.2.9 ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 3,00 20,64 26,14 61,92 78,42

4.2.10 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 1.566,72 0,71 0,90 1.112,37 1.410,05

4.2.11 00000366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 83,78 100,00 126,63 8.378,00 10.609,06

4.2.12 18.02.13 REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM SUDECAP CJ 1,00 1.505,36 1.906,24 1.505,36 1.906,24

4.3 101.622,27 128.693,61

4.3.1 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

SINAPI M 24,00 57,26 72,51 1.374,24 1.740,24

4.3.2 ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM 

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

SETOP M2 76,32 251,34 318,27 19.182,27 24.290,37

4.3.3 ED-48392

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM, 

(FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E 

ARMAÇÃO

SETOP M 254,40 25,15 31,85 6.398,16 8.102,64

4.3.4 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM)
SETOP KG 313,93 13,01 16,47 4.084,23 5.170,43

4.3.5 40.31.02 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER SUDECAP M2 254,40 6,47 8,19 1.645,97 2.083,54

4.3.6 14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA SUDECAP M2 254,40 28,28 35,81 7.194,43 9.110,06

4.3.7 00004748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
SINAPI M3 142,09 102,93 130,34 14.625,32 18.520,01

4.3.8 05.11.03 MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M SUDECAP M2 947,24 4,30 5,45 4.073,13 5.162,46

4.3.9 ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 6,00 20,64 26,14 123,84 156,84

4.3.10 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 7.085,46 0,71 0,90 5.030,68 6.376,91

4.3.11 00000366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 378,90 100,00 126,63 37.890,00 47.980,11

5 115.410,20 146.153,63

5.1 ED-51119
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA 

DIRETA SOBRE CAMINHÃO
SETOP M3 114,69 12,79 16,20 1.466,89 1.857,98

5.2 100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI M3 114,69 101,40 128,40 11.629,57 14.726,20

5.3 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 270,00 36,80 46,60 9.936,00 12.582,00

5.4 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 1.559,78 2,46 3,12 3.837,06 4.866,51

5.5 ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO 

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS 

E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

SETOP M2 1.146,90 77,20 97,76 88.540,68 112.120,94

6 87.323,83 110.581,52

6.1 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 239,50 4,32 5,47 1.034,64 1.310,07

6.2 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 186,50 8,28 10,48 1.544,22 1.954,52

6.3 101560

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

SINAPI M 449,60 9,73 12,32 4.374,61 5.539,07

QUADRA 2 - FUTEVÔLEI

QUADRA 3 - FUTEBOL DE AREIA

PAVIMENTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



6.4 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 1.560,70 22,52 28,52 35.146,96 44.511,16

6.5 101562

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

SINAPI M 278,40 23,94 30,32 6.664,90 8.441,09

6.6 069056 POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,0M ENGASTADO SBC UN 12,00 1.433,42 1.815,14 17.201,04 21.781,68

6.7 101637

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO 

EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

SINAPI UN 10,00 142,58 180,55 1.425,80 1.805,50

6.8 060003
LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W 

BRANCO FRIO
SBC UN 22,00 336,66 426,31 7.406,52 9.378,82

6.9 91861

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 131,80 12,13 15,36 1.598,73 2.024,45

6.10 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 42,50 11,00 13,93 467,50 592,03

6.11 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 224,60 18,68 23,65 4.195,53 5.311,79

6.12 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 31,70 8,94 11,32 283,40 358,84

6.13 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 23,10 12,76 16,16 294,76 373,30

6.14 ED-49500
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO 100 A
SETOP UN 1,00 258,34 327,14 258,34 327,14

6.15 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A SETOP UN 13,00 20,28 25,68 263,64 333,84

6.16 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A SETOP UN 1,00 47,91 60,67 47,91 60,67

6.17 ED-49258 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A SETOP UN 1,00 88,25 111,75 88,25 111,75

6.18 11.93.02
SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA 

CLAMPER/EQUIVALENTE
SUDECAP UN 4,00 70,51 89,29 282,04 357,16

6.19 ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 

TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA 

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 

NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

SETOP UN 1,00 152,67 193,33 152,67 193,33

6.20 ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 

ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

SETOP UN 1,00 337,20 427,00 337,20 427,00

6.21 ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

SETOP UN 11,00 21,26 26,92 233,86 296,12

6.22 11.61.08 TIPO C2, DEMANDA PROVÁVEL DE 15,1 ATÉ 23,0KW (3F+N) SUDECAP UN 1,00 2.246,03 2.844,15 2.246,03 2.844,15

6.23 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

SINAPI UN 12,00 40,14 50,83 481,68 609,96

6.24 ED-50409
MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A 

REVESTIR
SETOP M 4,00 323,40 409,52 1.293,60 1.638,08

7 4.044,05 5.120,22

7.1 ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

SETOP M2 306,60 13,19 16,70 4.044,05 5.120,22

8 34.613,41 43.833,94

8.1 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
SINAPI UN 26,00 352,51 446,38 9.165,26 11.605,88

8.2 98511

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018

SINAPI UN 4,00 153,95 194,95 615,80 779,80

8.3 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE 

TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
SETOP M2 906,29 27,40 34,70 24.832,35 31.448,26

PINTURA

PAISAGISMO



9 16.698,00 21.144,72

9.1 ED-50920

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" 

(50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE 

PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM 

QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO 

DIÂMETRO DE 50MM (2") - CONFORME DETALHE 15 

(PADRÃO ESCOLAR)

SETOP M 24,00 695,75 881,03 16.698,00 21.144,72

141.932,23

532.869,43

674.801,66

______________________________ ______________________________

Joyce Oliveira da Silva Pedro Henrique Soares Braga

Engenheira civil Prefeito Municipal De Buritizeiro

CREA-MG: 328.964/D

ALAMBRADO

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:
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