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MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: Terezinha de Babau
RESPONSAVEL TECNICO:
Engenheira Civil — Joyce Oliveira da Silva CREA/MG-328.964/D
DADOS GERAIS:
Local: Rua Manuel Conceicao de Melo, S/N, Bairro Vila Maria Il, Buritizeiro MG
Coordenadas ponto inicial (entrada): Latitude 17°35'07.6”S Longitude 44°95'72.7°0
Coordenadas ponto final: Latitude 17°35°23.3"S  Longitude 44°95'62.1”0
Q 38 3742 1011
@buritizeiropreifeitura

Ei facebook.com/buritizeiroprefeitura

9 Praca Coronel José Geraldo, 01
Centro - CEP 39280-000
CNPJ 18.279.067/0001-72
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OBJETIVO

A especificacdo a seguir tem por objetivo estabelecer as normas e preceitos
que devem ser obedecidos pela Contratada nos trabalhos, e cujos custos deverdo
estar incluidos na proposta comercial, com despesas indiretas quando nao

discriminadas na planilha de precos de referéncia.

JUSTIFICATIVA

A Revitalizacdo de Terezinha de Babau no Municipio de Buritizeiro ofertara
atividades voltadas a satisfazer a demanda da populacdo local e de visitantes, que
buscam ambientes de entretenimento, lazer e relaxamento na cidade situado a
margem Rio S&o Francisco.

O projeto visa realcar e valorizar os aspectos naturais e a vegetacao existente.
Todos os espacos da Orla tém como objetivo final oferecer aos seus usuarios um
ambiente harmdnico e integrado as riquezas naturais e culturais do seu entorno. O
paisagismo compreende grama, palmeiras e arvores ornamentais.

A revitalizagdo compreende a execugdo de um pavimento em bloquete para o
acesso de carros e a instalagdo de trés quadras de areia, proporcionando mais opgoes

de lazer a populacao, incentivando assim a pratica de esportes.

OBRIGACOES DA EMPREITEIRA

e A empreiteira devera apresentar um plano de trabalho que atenda as
exigéncias deste memorial descritivo, no que tange prazos de execucdo das
tarefas contidas no cronograma fisico-financeiro, cronograma de compra dos
materiais especificados, de forma a antever os prazos de sua aplicacdo na
obra;

e Deverd estar atenta aos servigos previstos no cronograma fisico-financeiro

para cada etapa/més, a fim de evitar descompasso entre o previsto e realizado,
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evitando assim trazer prejuizo para o bom andamento das obras e por

consequéncia as penalidades previstas no contrato de licitacdo;

Devera fazer uso obrigatério dos E.P.l e E.P.C na obra, de acordo com a Lei
6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria
3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., sendo de sua inteira responsabilidade a
fiscalizacdo e o seu ndo atendimento, se observado pela fiscalizacdo da
contratante, sera anotado do diério de obras e notificado a empresa, sob pena
de aplicacdo das penalidades previstas no contrato de licitagéo;

Devera ter em local visivel e sinalizado o “Diario de Obras”, para que nele
sejam apontadas as ocorréncias do dia, de forma a resguardar o andamento
legal das obras;

Deverd manter os projetos em local acessivel, visivel de forma a facilitar a
conferéncia dos servigos em execugao;

Deverd manter um ou mais encarregado no quadro fixo da empresa, visando o
apoio a execucdo de todas as tarefas em conformidade com os projetos e
atender prontamente as visitas da fiscalizacdo, sob pena de ter a sua falta
anotada no “Diario de Obras”;

Devera ter em seu quadro fixo da empresa, um engenheiro como responsavel
técnico especifico para as obras, devendo nela permanecer de forma a
acompanhar a execuc¢ao de todos 0s servi¢os previstos, mitigando assim, erros
e retrabalhos, além de acompanhar a fiscalizacéo por parte da contratante;
Realizar as obras em conformidade com o0s projetos arquitetdnico, elétrico e
de irrigacdo, considerando sempre a leitura deste memorial descritivo e
atentando para o uso dos materiais especificados, sabendo desde ja que o uso
de materiais que ndo atendem rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras,
juntamente com o0 seu processo de execucdo/instalacdo/aplicacdo, podera
incorrer em falta grave, gerando a remocéo e refazimento dos trabalhos, sob
pena de adverténcia e aplicacdo de multa prevista no contrato de licitag&o;
Organizar o canteiro de obras, atendendo os dispostos em norma, € ndo
dispondo de espaco suficiente para acomodacao total do canteiro, a empresa
devera dispor de canteiro remoto, sub sua responsabilidade e custo, sabendo

se desde ja4 que a organizacdo e funcionalidade do canteiro sera objeto
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constante da fiscalizacdo, que ordenara, se for necesséario a desativacdo de

parte da sua estrutura, devendo esta empresa providenciar outro local, para

implementar os trabalhos, estoques e 0 que estiver contrapondo este item;

FISCALIZACAO DAS OBRAS

e A empreiteira devera fazer com que o seu engenheiro responsavel técnico e o
seu encarregado estejam sempre disponiveis na obra a cada visita por parte da
fiscalizag8o, sabendo desde ja que ndo sera necessario a pré-determinacao de
dia e hora. Deverdo receber e acompanhar a fiscalizagdo em todas as visitas,
sob pena de ter notificagdo anotada em seu Diario de Obras, além da
formalizagéo através do Auto de Infragéo;

e A fiscalizacdo deverd, juntamente com o engenheiro responsavel e o
encarregado, verificar os servigos executados e a executar, confrontando com
a situacdo instalada, os projetos e esse memorial descritivo e, caso a
empreiteira ndo esteja atendendo dentro das premissas ja estabelecidas para
gualidade e conformidade, a fiscalizacdo podera interromper imediatamente a
continuacdo dos trabalhos, até que os ajustes por ela apontados sejam feitos,
além de notificagdo no diario de obras e notificar formalmente a empresa
através do auto de infracéo;

e Todo o avanco de etapas devera passar pela autorizacdo da fiscalizacdo da

contratante, o descumprimento desta, acarretara na demolicdo dos servicos.
Ex: Colocacéo de ferragem para concretagem, a fiscalizacdo devera conferir a
ferragem e dar o aceite do servico executado, apds o aceite a contratada esta
liberada para prosseguir para etapa da concretagem;

e O nado acatamento do apontado pela fiscalizacdo sera interpretado como
descumprimento de clausula contratual, ficando a empreiteira sabendo desde
ja que serd formalizada a autuacéo, para posterior aplicacdo de penalizacéo
prevista no contrato de licitag&o;

e A fiscalizacdo, juntamente com o engenheiro responsavel e o encarregado, ira
levantar e quantificar os servicos executados no periodo previsto para a etapa,

sempre em conjunto, para entdo a empreiteira elaborar a sua planilha de
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medicdo, que serd entdo confrontada com a planilha de medicdo da

fiscalizacdo e, estando compatibilizadas, seréo estdo aceitas pela fiscalizacao
para o prosseguimento de liberacdo do pagamento da etapa,;

e A empreiteira somente podera solicitar medicao, apds o cumprimento total da
etapa prevista, sendo vetadas medi¢Oes parciais;

e Afiscalizacio sera responsavel pelo “Aceite” da obra apds a ultima medicao, o
que devera ser feito através do “Termo de Recebimento Definitivo”, apos
atestar que todos os servigos foram executados em conformidade com os
projetos, memorial descritivo, normas da ABNT, e somente apds 0 seu
“Parecer” favoravel e emissado do termo, é que a medicao sera aceita para fins
de pagamento, dando assim quitacdo por parte da empreiteira;

e A aceitacdo da entrega da obra pela fiscalizagdo ndo exime a empreiteira da
responsabilidade em patologias, defeitos, vicios e irregularidades na execucao
dos servigos, conforme os prazos de garantias previstos na tabela D.1 da
ABNT NBR 15575-1:2013.

GARANTIA DA EXECUGCAO DAS OBRAS

o A empreiteira vencedora devera efetuar um depdsito “Caugao” de valor igual a
5% (cinco por cento) do valor total da obra, sendo este valor integralizado em
até 5 (cinco) dias Uteis apOs assinatura de contrato, e somente podera ser
retirado esse valor apés a entrega da obra, desde que lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo pela fiscalizacdo, e ap0s o recebimento do termo,
deverd seguir os tramites previstos no contrato de licitagao;

e A empreiteira, tendo sua(s) medicdo(6es) validada(s) pela fiscalizacao,
receberd o valor correspondente, a titulo de primeiro desembolso, somente
guando a(s) medicao(des) ultrapassar(em) 35% (vinte por cento);

e O Ultimo desembolso ndo podera ser inferior a 15 (quinze por cento),
independentemente o nimero de etapas necessarias para o atingimento desse
percentual, além, como descrito acima, necessitar do “Aceite” por parte da

fiscalizacéo.
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PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS

e A empreiteira devera executar as obras de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, e estar sempre atenta a sequéncias de trabalhos por ele imposta;

¢ As medi¢cbes somente se dardo apos a conclusao total do previsto para etapa,
conforme elencado no cronograma fisico-financeiro;

e Atrasos na execucdo do previsto para a etapa, que tenha justificativa por
motivos fortuitos, alheio a vontade de ambas as partes, tais como fortes e
ininterruptas chuvas, pandemias e etc. Poderdo ser aceitas para fins de
“Aditivo de Prazo do Contrato”, desde que a ocorréncia seja comunicada de
maneira formal a fiscalizagdo e anotadas no diario de obra e aceita como
plausivel, sob pena de ter o atraso considerado como falta cometida pela
empreiteira e assim ser aplicado as penalidades previstas no contrato de
licitacéo;

e Paro o caso de atrasos que ndo tenham justificativas previstas acima, ou
justificativas ndo aceitas pela fiscalizacdo, fardo com que a empreiteira incorra
em descumprimento de clausula contratual, acarretando assim, a multa de
0,5% (cinco décimo de por cento), até o limite de 10% (dez por cento);

e Para atrasos superiores ha 20 dias, sem justificativa aceita pela fiscalizacao, a
empreiteira podera ter seu contrato suspenso/rescindido e a aplicacdo das

penalidades previstas no contrato de licitagao.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de Obra

Devera ser instalada uma placa, com dimensGes minimas de 3,00 x 1,50m
(4,50m2), em chapa de aco galvanizado, pés de apoio em madeira. A placa devera
conter as informacdes sobre a obra e estar em conformidade com as exigéncias dos
conselhos CREA/CAU com textos em dimensfes suficientes para a facil leitura. A
Locacao da Placa sera ser escolhido pela fiscalizacdo em ponto estratégico de boa

visualizagdo. Incluir nas informagdes dos profissionais envolvidos e seus respectivos
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registros, valor total da obra, prazo de entrega, nome e CNPJ da empresa e a

representacao da logo da prefeitura.
1.2. Instalag&o Provisoria de Agua

A ligacdo de agua obedecera as prescricbes e exigéncias do municipio e demais

orgaos fornecedores.
1.3. Destocamento e limpeza de terreno com transporte até 50m

Ser4 feito a limpeza e destocamento do terreno, o material proveniente da limpeza

deverd ser juntado e transportado para que seja descartado de forma correta.

Locais: Espaco destinado as quadras de areia e arquibancadas.

2. ADMINISTRACAO LOCAL
A empresa devera dispor de engenheiro e encarregado de forma as obras

atenderem nos quesitos seguranca e qualidade, além da disponibilidade para

atendimento a fiscalizacdo sempre que se fizer necessario.

3. ARQUIBANCADA
O projeto prevé a construcdo de trés arquibancadas conforme dimensdes em

projeto.
3.1. Escavacdo manual de valas

As escavacdes de valas ocorrerdo de forma manual e servirdo para a execucao
das fundacdes. construtor executard apenas o movimento de terra estritamente
necessario e indispensavel para a execucdo dos servicos de fundagéo. Se forem
encontrados materiais estranhos as constituicdes normais do terreno, deverdo ser
removidos sem 6nus adicional ao preco das escavagdes, salvo em casos excepcionais
a critério da Fiscalizacdo. Qualguer movimentagdo de terra anormal devera ser feito
imediatamente o escoramento da vala. Nao transitar com maquinario pesado a um

distancia menor que 1,5m das valas.

3.2. Lastro de brita
Devera ser executado lastro de brita nas vigas baldrames e sapatas, do tipo

brita 2 ou 3 apiloado manualmente, com uma espessura de 5 cm. O material deve
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estar isento de materiais organicos ou qualquer detrito que possa influenciar na

resisténcia do mesmo.

3.3. Reaterro manual de vala

Consiste no nivelamento e compactacdo de todo o terreno que sofrerd
intervencéo, a fim de deixar a base pronta para 0s servicos a serem posteriormente
executados. O nivelamento se dard, sempre que possivel, com o proprio material
retirado durante as escavacdes que se fizerem necessérias durante a obra. N&o

devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.

3.4. Formae desforma

As formas deverdo estar previamente umedecidas até sua saturacao, limpas e
com desmoldante. Posicionadas de acordo com a planta de formas e colocadas em
local escavado de forma que haja facilidade na sua remocdo. N&ao sera admitido a
utilizacdo de laterais da escavac¢do como delimitadora da concretagem. Deverao estar
aprumadas em e apropriadamente escoradas, fazendo uso de madeira de boa
gualidade, sem desvios, fendas, arqueamento, perfuramento, curvamento, perfuragdo

por insetos ou podridao.

3.5. Corte e dobra e montagem de ago

O corte e dobra de vergalhdes de aco em obra devem ser feitos sobre bancadas
ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas sobre superficies resistentes,
niveladas e nao escorregadias, afastadas da area de circulacdo de trabalhadores.

Demais especificacdes constam em projeto.

e Conforme NB-1/78 - ABNT, item7:

a) As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita
aderéncia ao concreto.

b) Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servigo estaréo
dispostas de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras.

C) A armadura ndao devera ficar em contato direto com a férma, observando-se,

para isto, a distancia minima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118).

( Destino
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d) Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das

barras de espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e

isentas de quaisquer impurezas.

e) O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro,
obedecera ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

f) As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a
EB-3/ ABNT.

0) O aco sera do tipo CA50 e CA60.

3.6. Concreto
A resisténcia do concreto sera a especificada no projeto estrutural, em nenhum

caso sera langado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido
misturado mais de uma hora antes, e a altura maxima admitida para langamento em
queda é de 2,0m.
Enquanto estiver sendo lancado, e imediatamente apds o langcamento, serd procedido
o0 adensamento mecéanico (vibracdo) durante o tempo necessario, de modo a
preencher todos os recantos da forma e envolver completamente a armadura,
adquirindo a melhor consisténcia evitando espacos vazios. E importante evitar a
vibracdo da armadura; caso contrario resultard& em diminuicdo da aderéncia. A
concretagem e cura deverdo ser executados conforme norma pertinente para se evitar
fissuras nas pecas de elementos estruturais.
Normas pertinentes:

e ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

e ABNT NBR 8681, A¢les e seguranca nas estruturas — Procedimento;

ABNT NBR 14931, Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento;

3.7. Piso em concreto

Execucdo de piso em concreto 1:3:5 FCK=12MPa com preparo mecénico,
com espessura de 10 cm. Deve-se cuidar para que as condicdes climaticas nao
interfiram na aplicagdo e cura do concreto. O servigo ndo deve ser executado em dias

chuvosos, tendo se o devido cuidado de manter o passeio protegido da acdo direta do

10
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sol logo apéds a aplicagcdo. O concreto deve ser curado com molhagens diarias, durante

7 dias. O concreto deve ser dimensionado para e ter trabalhabilidade necesséria para
ser distribuido, regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos quadros. Uso de
mé&o de obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecao Individual (EPI).
Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as ripas
formando quadros. As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas, pois
devem ser utilizados também como guias para o nivelamento do concreto. O concreto
é lancado sobre a base, no quadrado, distribuido e nivelado, tomando como referéncia
as faces superiores das ripas de madeira.

3.8. Pintura acrilica para piso

A arquibancada devera ser pintada com tinta acrilica para piso ha cor a ser
definida pela fiscalizag@o. Deveré ser executado 2 demé&os de pintura, e obedecido o

tempo de secagem em cada uma das deméaos conforme especificagdo do produto.

4. QUADRA DE AREIA

A locacédo e dimensfes da quadra devera ser feita rigorosamente conforme o
projeto, utilizando-se, obrigatoriamente, aparelhos de precisdo para o perfeito
nivelamento, esquadro e prumo. Todos os alinhamentos e niveis deverdo ser
determinados antes que se iniciem os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre
gue necessario e/ou solicitado pela fiscalizacdo. Somente ap0s a determinagéo de

todos os niveis e conferéncia da fiscalizagdo, devera ser iniciada a execucao.

4.1. Estaca Broca
Devera ser executado estaca broca de concreto, diametro de 20cm, a uma

profundidade de 1 m, a escavacao sera manual com trado concha, com armadura de
arranque.

11
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4.2. Alvenariade blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm

No entorno das quadras serd executado uma mureta de bloco estrutural
14x19x39 cm, O servico sera iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos
assentados sobre uma camada de argamassa, previamente estendida, alinhados pelo
seu comprimento. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a
argamassa para assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada
seguinte devera ser colocada com auxilio de uma régua, com que se cobrira os furos
dos blocos e se impedira que escorra por eles. As nervuras transversais nao levarao
argamassa. Os blocos da fiada seguinte serdo assentados, fazendo-se coincidir os
furos com os da fiada inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de
modo a garantir a amarracdo dos blocos. Devera ser utilizado prumo de pedreiro para
alinhamento vertical da alvenaria. Entre os dois cantos ou extremos ja levantados,
esticar-se &4 uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da

fiada. As juntas entre os blocos deverdo ser uniformes com espessura de 10 mm.

4.3. Chapisco

Materiais: O chapisco comum ser&a executado com argamassa no traco 1:3 (cimento e
areia)

Processo Executivo: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com
a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 5mm.

4.4, Reboco

Materiais: A argamassa sera de cimento e areia no trago 1:7 (cimento e areia)

Processo Executivo: A execucdo do reboco serd iniciada ap6s 48 horas do
lancamento do chapisco. O reboco devera ser regularizado e desempenado, a régua e
desempenadeira deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na
superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida
com feltro, camurca ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a

aplicacdo do emboco externo ndo sera iniciada ou, caso ja o tenha sido, serd

12
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interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embocos

externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos

servigos acima discriminados.

4.5, Bica Corrida

Serd colocado um leito de 15 cm de bica corrida. Deve-se atentar pela

qualidade da mesma.
4.6. AreiaLavada

Seré executado uma camada de 40 cm de areia, a mesma devera ser limpa,
peneirada, sem residuos. A qualidade da mesma devera ser aprovada pela

Fiscalizacao.

5. PAVIMENTACAO
5.1. Escavacdao, carga e transporte

S8o0 segmentos cuja implantacdo requer escavacdo do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem a plataforma
de Projeto. No método executivo, as operac¢des de corte compreendem:

* Escavagdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem;
Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela

fiscalizac&o, de forma a ndo causar transtornos, provisorios ou definitivos, a obra.

5.2. Execucédo e compactacédo de base

A base serd executada basicamente com uma camada de 10,00 cm de
espessura, composta de material granular devidamente analisado, ndo se admitindo
material com ISC (indice de suporte Califérnia) 40% e expansdo 0,5%. Os
equipamentos a serem utilizados nas operacbes de estabilizacdo da base sdo os
seguintes: motoniveladora, grade de disco, caminhdes “pipa” e rolos compactadores

“Pé de Carneiro” e Liso. A execucao da estabilizagdo da base envolve basicamente as

13
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seguintes operacfes: espalhamento dos materiais, homogeneizacdo dos materiais

secos, umedecimento ou aeracdo e homogeneizacdo da umidade, compactacdo e
acabamento. Ao executar a estabilizagdo granulométrica da base ter o cuidado de nao
atingir as tubulacdes de agua, esgoto, telefone e fossas, bem como os tipos de

moradias para ndo causar danos as mesmas.

5.3. Piso intertravado

Sera executado uma pista em piso intertravado com bloco sextavado 25 x 25
cm com espessura de 8 cm, assentados sobre um colchéo de areia, travados por meio

de contencdao lateral e atrito entre as pecas.

Deverdo ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o
bloco utilizado terd espessura geral de 8cm. O nivelamento superior das pecas devera
ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Para evitar
irregularidades nas superficies, ndo se deve transitar sobre a base antes do

assentamento dos blocos.

O acabamento sera feito pela colocacdo de uma camada de areia fina (que
sera responsavel pelo rejunte e nova compactacao, cuidando para que o0s vao entre as
pecas sejam preenchidas pela areia. O excesso de areia devera ser eliminado por
varricdo. O transito sobre a pavimentacdo s6 podera ser liberado quando todos os

servicos estiverem completos.

5.4. Guia Meio fio

O meio fio sera feito com concreto moldado in loco nas dimensdes 13 cm de
base e 22,00cm de altura, construidos com cimento, areia e pedra britada, devendo ter
resisténcia de ruptura simples aos 28 dias maior ou igual que 15 Mpa. Devera ser
aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do subleito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.
Sera colocada no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que sera

por sua vez, compactado até chegar ao nivel desejado.
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6. INSTALACOES ELETRICAS
Os elementos de instalagédo elétrica deverdo ser fornecidos e instalados de

acordo com projeto e planilha orgamentéaria, onde todos os equipamentos deverdo ser
de qualidade, mantendo a funcionalidade da rede elétrica. Todas as pecas seréo
instaladas de acordo com orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as pecas
gue apresentem sinais de imperfeigdes.

A instalagdo dos condutores utilizando eletrodutos sendo de PVC flexivel, as
instalagbes abaixo do solo devem ser enterradas a 50 cm do solo e a vala que onde

serdo instalados devera ter largura de 30 cm em toda sua extenséo.

7. PINTURA

O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo.
Deverd ser executado duas deméos de tinta acrilica, obedecendo o tempo de

secagem da mesma.

8. PAISAGISMO
8.1. Plantio de grama esmeralda

Para forragdo serd usado grama esmeralda, livre de inco com espessura
média de 5 cm. O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou
mecanicamente) numa camada de 15 centimetros de profundidade. Este solo devera
ser recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno
deverd ser regularizado e nivelado antes da colocacdo das placas de grama. As
placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com
terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90 m2 de

grama por m2 de solo. O terreno devera ser abundantemente irrigado ap6s o plantio.
8.2. Fornecimento e plantio de Palmeira e arvore ornamental

Para paisagismo serdo usadas palmeiras com altura igual ou maior que 2
metros, devendo testar a drenagem natural preenchendo a covas com &gua. As
mudas deverdo ser colocadas nas covas na posi¢ao vertical (raizes para baixo e copa/

folhagem para cima) de tal modo que as raizes fiquem livres e que a base da muda
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figue no nivel desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno
das raizes para que o ar permaneca disseminado no solo apds o preenchimento da

cova.

9. ALAMBRADO
Devera ser executado alambrado na area indicada em projeto com , em tela

de arame galvanizado com trama losangular de 2" (50,8mm) e fio bwgl2 (2,77mm),
com quadros de tubos de aco carbono galvanizado diametro de 50mm (2") - conforme

detalhe 15 (padrao escolar).

10. ENTREGA DA OBRA
Concluidos os servicos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita

imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de
propriedade da Contratada e entulhos em geral. A &rea devera ser deixada

perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada.

Na finalizac@o dos servicos, a obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condicbes de uso, para que a

Fiscalizacao efetue o recebimento provisério da mesma.
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