PLANILHA ORGAMENTARIA
OBRA: TEREZINHA DE BABAU DATA:  04/01/2023 BDI: 26,63%
- FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRIGAO: |REVITALIZAGAO TEREZINHA DE BABAU DERMGT 202200 COM DESONERACD e
LOCAL: RUA MANOEL CONCEICAO DE MELO, S/N, BAIRRO VILA MARIA II, BURITIZEIRO MG. oG AA-Pelotiorontn. 114545 s
SETOP 2022/10 - Norte COM 8581% 4950% 12/2022
&9 |CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO SINAPI 2022/11 COM DESONERAGAO  86,73% 49,78%  12/2022
SUDECAP  2022/06 COM DESONERAGAO  8561% 08/2022
PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM CODIGO | DESCRICAO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | RRECOIUNMILRIORS BREGOIOTARRS
| SEMBDI |  CcOMBDI SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.059,25 2.615,20
FORNECIMENTO E COLOCAQAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
1.1 ED-28427 |REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE SETOP UN 1,00 1.313,86 1.663,74 1.313,86 1.663,74
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE
1.2 ED-50150 AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN SETOP UN 1,00 355,46 450,12 355,46 450,12
20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAGAO COM
1.3 RO-40114 REGULARIZAGAO DO TERRENO DER-MG M2 2.785,20 0,14 0,18 389,93 501,34
2 ADMINISTRA(;AO LOCAL 33.448,00 42.352,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
2.1 90777 COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00 90,50 114,60 7.240,00 9.168,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
2.2 90776 COMPLEMENTARES SINAPI H 640,00 40,95 51,85 26.208,00 33.184,00
3 ARQUIBANCADAS 66.525,74 84.238,60
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
3.1 ED-51107 MENOR OU IGUAL A 1,5M SETOP M3 27,47 55,11 69,79 1.513,87 1.917,13
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
3.2 ED-49812 LANCAMENTO E ADENSAMENTO SETOP M3 1,41 507,44 642,57 715,49 906,02
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO,
3.3 ED-49647 |ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE SETOP M2 348,06 52,83 66,90 18.388,01 23.285,21
ESCORAMENTO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO
34 ED-48295 (6,3MM A 12,5MM) SETOP KG 1.399,80 13,01 16,47 18.211,40 23.054,71
3.5 ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO SETOP KG 650,70 14,03 17,77 9.129,32 11.562,94
(4,2MM A 5,0MM)
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
3.6 94971 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO SINAPI M3 30,48 488,28 618,31 14.882,77 18.846,09
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
3.7 94990 EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. SINAPI M3 3,00 730,69 925,27 2.192,07 2.775,81
AF_08/2022
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE
3.8 ED-50459 CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS SETOP M2 149,58 9,98 12,64 1.492,81 1.890,69
4 QUADRA DE AREIA 172.746,95| 218.761,83
4.1 QUADRA 1 - FUTEVOLEI 35.562,34 45.034,11
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
4.1.1 101173 ESCAVA(;AO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM SINAPI M 10,00 57,26 72,51 572,60 725,10
ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,
4.1.2 ED-48214 PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA SETOP M2 39,24 251,34 318,27 9.862,58 12.488,91
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
CINTA DE AMARRA(;AO DE ALVENARIA COM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM,
4.1.3 ED-48392 |[(FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE SETOP M 130,80 25,15 31,85 3.289,62 4.165,98
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E
ARMACAO
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO
4.1.4 ED-48295 (6,3MM A 12,5MM) SETOP KG 161,41 13,01 16,47 2.099,94 2.658,42
4.1.5 14.05.05 [CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER SUDECAP M2 130,80 6,47 8,19 846,28 1.071,25
4.1.6 14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA SUDECAP M2 130,80 28,28 35,81 3.699,02 4.683,95
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA
4.1.7 00004748 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 31,42 102,93 130,34 3.234,06 4.095,28
4.1.8 05.11.03 |MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M SUDECAP M2 209,44 4,30 5,45 900,59 1.141,45
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
4.1.9 ED-50034 [ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE SETOP M 3,00 20,64 26,14 61,92 78,42
CONEXOES
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM
4.1.10 95427 VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT SINAPI M3XKM 1.566,72 0,71 0,90 1.112,37 1.410,05
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
4.1.11 00000366 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 83,78 100,00 126,63 8.378,00 10.609,06
4.1.12 18.02.13 |REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM SUDECAP cJ 1,00 1.505,36 1.906,24 1.505,36 1.906,24




4.2

QUADRA 2 - FUTEVOLEI

35.562,34

45.034,11

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

SINAPI

10,00

57,26

72,51

572,60

725,10

422

ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

SETOP

M2

39,24

251,34

318,27

9.862,58

12.488,91

4.2.3

ED-48392

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM,
(FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E
ARMACAO

SETOP

130,80

25,15

31,85

3.289,62

4.165,98

4.2.4

ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO
(6,3MM A 12,5MM)

SETOP

KG

161,41

13,01

16,47

2.099,94

2.658,42

4.2.5

14.05.05

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER

SUDECAP

M2

130,80

6,47

8,19

846,28

1.071,25

4.2.6

14.05.31

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

SUDECAP

M2

130,80

28,28

35,81

3.699,02

4.683,95

00004748

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI

M3

31,42

102,93

130,34

3.234,06

4.095,28

4.2.8

05.11.03

MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M

SUDECAP

M2

209,44

4,30

5,45

900,59

1.141,45

4.2.9

ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

3,00

20,64

26,14

61,92

78,42

4.2.10

95427

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

1.566,72

0,71

0,90

1.112,37

1.410,05

4.2.11

00000366

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI

M3

83,78

100,00

126,63

8.378,00

10.609,06

4.2.12

18.02.13

REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM

SUDECAP

CJ

1,00

1.505,36

1.906,24

1.505,36

1.906,24

4.3

QUADRA 3 - FUTEBOL DE AREIA

101.622,27

128.693,61

43.1

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM,
ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

SINAPI

24,00

57,26

72,51

1.374,24

1.740,24

43.2

ED-48214

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM
ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

SETOP

M2

76,32

251,34

318,27

19.182,27

24.290,37

4.3.3

ED-48392

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA COM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 19CM,
(FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E
ARMACAO

SETOP

254,40

25,15

31,85

6.398,16

8.102,64

4.3.4

ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO
(6,3MM A 12,5MM)

SETOP

KG

313,93

13,01

16,47

4.084,23

5.170,43

4.3.5

40.31.02

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER

SUDECAP

M2

254,40

6,47

8,19

1.645,97

2.083,54

4.3.6

14.05.31

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

SUDECAP

M2

254,40

28,28

35,81

7.194,43

9.110,06

4.3.7

00004748

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI

M3

142,09

102,93

130,34

14.625,32

18.520,01

4.3.8

05.11.03

MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M

SUDECAP

M2

947,24

4,30

5,45

4.073,13

5.162,46

4.3.9

ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

6,00

20,64

26,14

123,84

156,84

4.3.10

95427

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

7.085,46

0,71

0,90

5.030,68

6.376,91

4.3.11

00000366

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI

M3

378,90

100,00

126,63

37.890,00

47.980,11

PAVIMENTAGAO

115.410,20

146.153,63

5.1

ED-51119

ESCAVAGAO MECANICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA
DIRETA SOBRE CAMINHAO

SETOP

M3

114,69

12,79

16,20

1.466,89

1.857,98

5.2

100573

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB-BASE
PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI

M3

114,69

101,40

128,40

11.629,57

14.726,20

5.3

94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

270,00

36,80

46,60

9.936,00

12.582,00

5.4

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

SINAPI

M3XKM

1.559,78

2,46

3,12

3.837,06

4.866,51

5.5

ED-50416

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

SETOP

M2

1.146,90

77,20

97,76

88.540,68

112.120,94

INSTALACOE

S ELETRICAS

87.323,83

110.581,52

6.1

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

239,50

4,32

5,47

1.034,64

1.310,07

6.2

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_12/2015

SINAPI

186,50

8,28

10,48

1.544,22

1.954,52

6.3

101560

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2020

SINAPI

449,60

9,73

12,32

4.374,61

5.539,07




6.4

91935

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

1.560,70

22,52

28,52

35.146,96

44511,16

6.5

101562

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

SINAPI

278,40

23,94

30,32

6.664,90

8.441,09

6.6

069056

POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,0M ENGASTADO

SBC

UN

12,00

1.433,42

1.815,14

17.201,04

21.781,68

6.7

101637

BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO
EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

SINAPI

UN

10,00

142,58

180,55

1.425,80

1.805,50

6.8

060003

LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W
BRANCO FRIO

SBC

UN

22,00

336,66

426,31

7.406,52

9.378,82

6.9

91861

ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

131,80

12,13

15,36

1.598,73

2.024,45

91855

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

42,50

11,00

13,93

467,50

592,03

6.11

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

224,60

18,68

23,65

4.195,53

5.311,79

6.12

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

31,70

8,94

11,32

283,40

358,84

97668

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

12,76

16,16

294,76

373,30

ED-49500

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 20 MODULOS COM
BARRAMENTO 100 A

SETOP

UN

258,34

327,14

258,34

327,14

6.15

ED-49228

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

SETOP

UN

20,28

25,68

263,64

333,84

6.16

ED-49268

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

SETOP

UN

47,91

60,67

47,91

60,67

6.17

ED-49258

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 40A

SETOP

UN

1,00

88,25

111,75

88,25

111,75

6.18

11.93.02

SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA
CLAMPER/EQUIVALENTE

SUDECAP

UN

4,00

70,51

89,29

282,04

357,16

6.19

ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA
SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL
NOMINAL COM ATUACAO DE 30MA

SETOP

UN

1,00

152,67

193,33

152,67

193,33

ED-49908

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

SETOP

UN

1,00

337,20

427,00

337,20

427,00

6.21

ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

SETOP

UN

11,00

21,26

26,92

233,86

296,12

6.22

11.61.08

TIPO C2, DEMANDA PROVAVEL DE 15,1 ATE 23,0KW (3F+N)

SUDECAP

UN

1,00

2.246,03

2.844,15

2.246,03

2.844,15

6.23

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

SINAPI

UN

12,00

40,14

50,83

481,68

609,96

ED-50409

MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H =105 CM, A
REVESTIR

SETOP

323,40

409,52

1.293,60

1.638,08

PINTURA

4.044,05

5.120,22

7.1

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

SETOP

M2

306,60

13,19

16,70

4.044,05

5.120,22

PAISAGISMO

34.613,41

43.833,94

8.1

98516

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

SINAPI

UN

352,51

446,38

9.165,26

11.605,88

8.2

98511

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.
AF_05/2018

SINAPI

UN

153,95

194,95

615,80

779,80

8.3

ED-50437

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE
TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR TRINTA (30) DIAS

SETOP

M2

27,40

34,70

24.832,35

31.448,26




9 ALAMBRADO 16.698,00| 21.144,72
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE
ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2"
(50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE
9.1 ED-50920 |PINTURA, INCLUSIVE FIXAGAO E FORNECIMENTO EM SETOP 24,00 695,75 881,03 16.698,00| 21.144,72
QUADROS DE TUBOS DE AGO CARBONO GALVANIZADO
DIAMETRO DE 50MM (2") - CONFORME DETALHE 15
(PADRAO ESCOLAR)
VALOR BDI TOTAL:| 141.932,23
VALOR ORGAMENTO:| 532.869,43
VALOR TOTAL:| 674.801,66
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