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TERMO DE REFERENCIA

Obra; Terezinha de Babau

DADOS GERAIS

Local: Rua Manuel Conceicdo de Melo, S/N, Bairro Vila Maria I, Buritizeiro - MG

1. Objeto

A proposta é viabilizar a Revitalizagdo de Terezinha de Babau, localizado na
Rua Manuel Conceicdo. A referida obra busca transformar o local em um ponto

turistico, proporcionando uma area para lazer e pratica de esportes.

2. Fundamentac&o do Processo

A Revitalizacdo de Terezinha de Babau no Municipio de Buritizeiro ofertara
atividades voltadas a satisfazer a demanda da populagéo local e de visitantes, que
buscam ambientes de entretenimento, lazer e relaxamento na cidade situado a
margem Rio Sao Francisco.

O projeto visa realcar e valorizar os aspectos naturais e a vegetacao existente.
Todos os espacos da Orla tém como objetivo final oferecer aos seus usuarios um
ambiente harmdénico e integrado as riguezas naturais e culturais do seu entorno. O
paisagismo compreende grama, palmeiras e arvores ornamentais.

A revitalizacdo compreende a execugdo de um pavimento em bloquete para o
acesso de carros, arquibancadas e instalacdo de trés quadras de areia,
proporcionando mais opgfes de lazer a populagdo, incentivando assim a pratica de

esportes.
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3. Localizacdo da Obra
Local: Rua Manuel Conceigédo de Melo, Buritizeiro - MG
Coordenadas ponto inicial (entrada): Latitude 17°35'07.6°S Longitude 44°95°72.7°0

Coordenadas ponto final: Latitude 17°35'23.3"S  Longitude 44°95'62.1°0

4, Garantia dos Servigos

Executar os servigcos de acordo com as normas técnicas da ABNT e NBR. Garantir
gue todas as informagfes levantadas e documentadas sobre os servicos executados,
sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civii e penalmente por
eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servigos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes aos

servicos prestados.

5. Responsabilidades da Contratada

e A empreiteira devera apresentar um plano de trabalho que atenda as
exigéncias deste memorial descritivo, no que tange prazos de execucdo das
tarefas contidas no cronograma fisico-financeiro, cronograma de compra dos
materiais especificados, de forma a antever os prazos de sua aplicagdo na
obra;

e Deverd estar atenta aos servigos previstos no cronograma fisico-financeiro
para cada etapa/més, afim de evitar descompasso entre o previsto e realizado,
evitando assim trazer prejuizo para o bom andamento das obras e por
consequéncia as penalidades previstas no contrato de licitacéo;

e Deveré fazer uso obrigatorio dos E.P.l e E.P.C na obra, de acordo com a Lei
6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria

3.214 de 08/06/78, inclusas na C.L.T., sendo de sua inteira responsabilidade a
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fiscalizacdo e o seu ndo atendimento, se observado pela fiscalizacdo da
contratante, serd anotado do diério de obras e notificado a empresa, sob pena
de aplicacdo das penalidades previstas no contrato de licitacao;

Devera ter em local visivel e sinalizado o “Diario de Obras”, para que nele
sejam apontadas as ocorréncias do dia, de forma a resguardar o andamento
legal das obras;

Dever4d manter os projetos e Anotacdo de responsabilidade técnica (ART)
ASSINADA em local acessivel, visivel de forma a facilitar a conferéncia dos
servicos em execucao, além de atender norma especifica da GRS;

Devera manter um ou mais encarregado no quadro fixo da empresa, visando o
apoio a execucdo de todas as tarefas em conformidade com os projetos e
atender prontamente as visitas da fiscalizacdo, sob pena de ter a sua falta
anotada no “Diario de Obras”; Obrigatoriedade de cadernos de ocorréncias.
Devera ter em seu quadro fixo da empresa, um engenheiro como responsavel
técnico especifico para as obras, devendo nela permanecer de forma a
acompanhar a execug¢ao de todos 0s servi¢os previstos, mitigando assim, erros
e retrabalhos, além de acompanhar a fiscalizag@o por parte da contratante;
Realizar as obras em conformidade com o projeto arquiteténico, considerando
sempre a leitura deste memorial descritivo e atentando para o uso dos
materiais especificados, sabendo desde j4 que o uso de materiais que nao
atendem rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras, juntamente com o seu
processo de execucgdao/instalacao/aplicacdo, podera incorrer em falta grave,
gerando a remogéao e refazimento dos trabalhos, sob pena de adverténcia e
aplicacdo de multa prevista no contrato de licitacéo;

A empreiteira devera atentar sempre para as normas previstas no RDC-50, em
sua ultima versao, mesmo, com indicacdo diversa neste memorial descritivo ou
projeto arquitetbnico e, divergéncias encontradas, devera acionar
imediatamente o Departamento de Fiscalizagdo, sabendo que, desde ja a

empresa ndo sera eximida de responsabilidade por omissao;
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e Organizar o canteiro de obras, atendendo os dispostos em norma e, nao
dispondo de espaco suficiente para acomodacao total do canteiro, a empresa
devera dispor de canteiro remoto, sub sua responsabilidade e custo, sabendo
se desde jA que a organizacdo e funcionalidade do canteiro serd objeto
constante da fiscalizacdo, que ordenara, se for necessario a desativacao de
parte da sua estrutura, devendo esta empresa providenciar outro local, para
implementar os trabalhos, estoques e 0 que estiver contrapondo este item;

e Caso, por motivo de forga maior, seja necessario a substituicdo de profissional
técnico, a Contratada devera encaminhar imediatamente (sob o prazo de 3
dias) outro profissional atribuicdo e acervo equivalente. A substituicdo deve
estar em comum acordo e, se passando mais de 15 dias, o profissional
substituto devera fazer a emisséo de Anotacao de responséavel técnico.

e A tratativa da fiscalizacdo sera direcionada ao profissional técnico responsavel
pela execucdo, ndo sendo a Contratante obrigada a fazer a tratativa com

gestores e/ou encarregados.

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A contratante fornecera os projetos basicos necessarios para a execucao da

obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das fungbes da contratada,
fornecendo informacgdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe de

engenharia a eventuais observacdes que se fizerem necessério.

6.3. Fiscalizard o andamento da construcdo da obra através dos profissionais da

equipe de engenharia, avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
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7. Qualificacdes da Empresa
7.1  Qualificagbes Técnicas

A Licitante devera possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega
da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA —
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na modalidade Engenharia Civil e
respectivos atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado por execugdo e/ou coordenagcdo de servigos de
caracteristicas semelhantes as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo, com descricdo e quantidades descritas nos quadros abaixo:

A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro permanente da

empresa se fara através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Ficha de registro de trabalho, autenticado junto a DRT (Delegacia Regional do
Trabalho);

b) Contrato de trabalho;

C) CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacao de servigos autbnomos em plena vigéncia;
e) Em se tratando de sécio, esta comprovagdo devera ser feita pelo Contrato

Social em vigor, devidamente registrado no 6érgdo competente;

7.1.1. CertidGes a serem apresentadas:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional competente;

Novo
( Destino



b) Certiddo de acervo técnico, compativel com a area de servicos a serem
executados.
8. MedicBes e Pagamentos

As medicGes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo a FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para
afericdo. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds o ateste de

cada medicao, de acordo com 0s precos unitarios ganhadores do certame.

9. Prazos

O prazo de execucdo sera de 120 dias a partir da assinatura da ordem de servico.

10. Fiscalizacdo dos Servigos

Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano determinar para esta avaliag&o.

11. Consideragdes Finais

Este projeto basico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos técnicos
fundamentais para um bom andamento do certame bem como da execucdo do objeto,
ndo restringindo a CPL (Comissdo Permanente de Licitacdo) na utilizagdo de
quaisquer outros documentos, certiddes, procedimentos, etc, que entender

convenientes.



Fazem parte deste Projeto basico os seguintes anexos:

e | —Memorial Descritivo dos Servicos;
e Il - Planilha Or¢camentéria;
e |l — Memoria de calculo;

e |V —Calculo do BDI;
e V — Cronograma Fisico Financeiro;

e VI - Projetos;
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