
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 16.547,23 16.547,23

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS 

(2) DEMÃOS - BDI = 0,00

SETOP UN 1,00 1.313,86 1.313,86 1.313,86 1.313,86

1.2 ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), 

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA 

PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO - BDI = 0,00

SETOP M 123,20 54,85 54,85 6.757,52 6.757,52

1.3 ED-50128

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA 

TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE 

COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA 

DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO 

DER-MG - BDI = 0,00

SETOP UN 1,00 7.017,69 7.017,69 7.017,69 7.017,69

1.4 ED-50151

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, 

PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, 

TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 

CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS - BDI = 0,00

SETOP UN 1,00 1.102,70 1.102,70 1.102,70 1.102,70

1.5 ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, 

INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 

ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 

20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA - BDI = 0,00

SETOP UN 1,00 355,46 355,46 355,46 355,46

2 35.105,00 44.454,20

2.1 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 140,00 89,59 113,45 12.542,60 15.883,00

2.2 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 560,00 40,29 51,02 22.562,40 28.571,20

3 14.924,76 18.900,71

3.1 ED-51124
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM 

ROLO VIBRATÓRIO
SETOP M2 631,66 2,81 3,56 1.774,96 2.248,71

3.2 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

SINAPI M3 88,33 76,07 96,33 6.719,26 8.508,83

3.3 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

SINAPI M3 28,92 99,70 126,25 2.883,32 3.651,15

3.4 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE SETOP M3 5,37 169,41 214,52 909,73 1.151,97

3.5 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
SINAPI M3 71,48 27,29 34,56 1.950,69 2.470,35

3.6 ED-50274

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS 

REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE 

MARCAÇÃO

SETOP UN 10,00 68,68 86,97 686,80 869,70

4 78.270,86 99.109,11

4.1 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM)
SETOP KG 1.689,40 13,01 16,47 21.979,09 27.824,42

4.2 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO 

(4,2MM A 5,0MM)
SETOP KG 426,00 14,03 17,77 5.976,78 7.570,02

4.3 ED-49647

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, 

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

SETOP M2 410,90 52,83 66,90 21.707,85 27.489,21

4.4 ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

SETOP M3 40,40 689,81 873,51 27.868,32 35.289,80

4.5 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS SETOP M2 33,25 22,22 28,14 738,82 935,66

5 102.013,08 129.174,99

5.1 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM)
SETOP KG 1.427,90 13,01 16,47 18.576,98 23.517,51

5.2 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO 

(4,2MM A 5,0MM)
SETOP KG 627,20 14,03 17,77 8.799,62 11.145,34

5.3 ED-49647

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, 

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

SETOP M2 161,90 52,83 66,90 8.553,18 10.831,11

5.4 92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 246,50 121,03 153,26 29.833,90 37.778,59

5.5 ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SETOP M3 27,90 715,97 906,63 19.975,56 25.294,98

5.6 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 1,00 59,77 75,69 59,77 75,69

5.7 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 62,40 76,79 97,24 4.791,70 6.067,78

5.8 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 7,40 43,72 55,36 323,53 409,66

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$



5.9 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 15,65 75,73 95,90 1.185,17 1.500,84

5.10 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 1,00 58,36 73,90 58,36 73,90

5.11 93195
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 62,40 72,15 91,36 4.502,16 5.700,86

5.12 ED-50247
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO 

E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M
SETOP M2 29,39 172,60 218,56 5.072,71 6.423,48

5.13 ED-19647

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO 

ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE 

DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

SETOP M2XMÊS 29,39 8,32 10,54 244,52 309,77

5.14 88241
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 2,00 17,96 22,74 35,92 45,48

6 125.277,72 158.640,76

6.1 ED-48231

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO

SETOP M2 121,11 43,89 55,58 5.315,52 6.731,29

6.2 ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO

SETOP M2 589,36 62,51 79,16 36.840,89 46.653,74

6.3 96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 

(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES 

E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 

AF_06/2017_PS

SINAPI M2 123,61 75,04 95,02 9.275,69 11.745,42

6.4 ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 

INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
SETOP M2 13,68 608,98 771,15 8.330,85 10.549,33

6.5 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, 

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS
SINAPI M2 132,57 494,19 625,79 65.514,77 82.960,98

7 106.054,35 134.296,63

7.1 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
SETOP M2 588,30 54,39 68,87 31.997,64 40.516,22

7.2 ED-50611

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE 

JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

SETOP M2 565,74 103,10 130,56 58.327,79 73.863,01

7.3 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

SINAPI M2 19,60 100,99 127,88 1.979,40 2.506,45

7.4 87255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

SINAPI M2 2,96 114,01 144,37 337,47 427,34

7.5 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 

OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

SINAPI M3 12,27 722,82 915,31 8.869,00 11.230,85

7.6 ED-50783
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO 

POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO
SETOP M 120,25 37,78 47,84 4.543,05 5.752,76

8 66.746,23 84.523,64

8.1 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA 

DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

SETOP M2 1.403,49 8,08 10,23 11.340,20 14.357,70

8.2 87536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 92,73 32,44 41,08 3.008,16 3.809,35

8.3 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 1.310,76 33,82 42,83 44.329,90 56.139,85

8.4 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 

PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

SETOP M2 92,73 65,85 83,39 6.106,27 7.732,75

8.5 ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

SETOP M2 31,48 10,89 13,79 342,82 434,11

8.6 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

SINAPI M2 31,48 42,89 54,31 1.350,18 1.709,68

8.7 01.29.01 ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO SUDECAP M2MES 43,20 5,33 6,75 230,26 291,60

8.8 01.29.03 MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO SUDECAP M2 10,80 1,78 2,25 19,22 24,30

8.9 01.29.04 DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO SUDECAP M2 10,80 1,78 2,25 19,22 24,30

9 84.535,09 107.046,90

9.1 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI M2 4,76 482,95 611,56 2.298,84 2.911,03

9.2 ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, 

TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E 

ACESSÓRIOS

SETOP M2 64,40 731,35 926,11 47.098,94 59.641,48

ALVENARIA E DIVISÕES

PISOS

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS



9.3
COMPOSIÇÃO 

1

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 590 X 

290 , FERRAGENS E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 2,00 6.962,08 8.816,08 13.924,16 17.632,16

9.4
COMPOSIÇÃO 

2

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 385 X 

290 , FERRAGENS E INSTALAÇÃO
SINAPI UN 1,00 4.592,82 5.815,89 4.592,82 5.815,89

9.5 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 4,00 826,58 1.046,70 3.306,32 4.186,80

9.6 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

SINAPI UN 2,00 903,74 1.144,41 1.807,48 2.288,82

9.7 ED-49603

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM 

FERRO LATONADO

SETOP U 1,00 916,50 1.160,56 916,50 1.160,56

9.8 ED-50975
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA 

DOBRADA - 90 X 210 CM
SETOP U 2,00 573,17 725,81 1.146,34 1.451,62

9.9 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
SINAPI UN 7,00 999,05 1.265,10 6.993,35 8.855,70

9.10 ED-50978

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE 

FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM 

CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 

60 X 180 CM

SETOP U 6,00 408,39 517,14 2.450,34 3.102,84

10 6.868,60 8.697,71

10.1 ED-50018

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 44,30 18,10 22,92 801,83 1.015,36

10.2 ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 66,00 21,07 26,68 1.390,62 1.760,88

10.3 ED-50020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 12,90 30,50 38,62 393,45 498,20

10.4 ED-50022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 10,50 40,71 51,55 427,46 541,28

10.5 ED-50023

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 13,10 55,37 70,12 725,35 918,57

10.6 ED-50024

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 2,90 85,65 108,46 248,39 314,53

10.7 ED-49999
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM 

(1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
SETOP UN 1,00 19,44 24,62 19,44 24,62

10.8 103041
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
SINAPI UN 1,00 17,94 22,72 17,94 22,72

10.9 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00 145,13 183,78 145,13 183,78

10.10 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 6,00 118,91 150,58 713,46 903,48

10.11 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00 210,95 267,13 210,95 267,13

10.12 102623

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI UN 2,00 887,29 1.123,58 1.774,58 2.247,16

11 17.580,64 22.262,17

11.1 ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 24,00 20,64 26,14 495,36 627,36

11.2 ED-50027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 22,00 28,62 36,24 629,64 797,28

11.3 ED-50028

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 5,00 39,19 49,63 195,95 248,15

11.4 ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 73,30 42,74 54,12 3.132,84 3.967,00

11.5 ED-50030

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 1,50 72,79 92,17 109,19 138,26

11.6 ED-8845

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

SETOP M 38,90 24,01 30,40 933,99 1.182,56

11.7 ED-8846

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

SETOP M 12,80 33,88 42,90 433,66 549,12

11.8 ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 

ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

SETOP UN 6,00 395,25 500,51 2.371,50 3.003,06

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



11.9 ED-49897

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM 

ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM 

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO 

E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

SETOP UN 1,00 805,58 1.020,11 805,58 1.020,11

11.10 ED-50009
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA 

QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM
SETOP UN 1,00 65,86 83,40 65,86 83,40

11.11 ED-50008
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 

X 50 MM
SETOP UN 6,00 61,29 77,61 367,74 465,66

11.12 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

SINAPI UN 3,00 176,45 223,44 529,35 670,32

11.13 98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA 

= 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00 2.775,91 3.515,13 2.775,91 3.515,13

11.14 98058

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA 

= 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00 1.725,33 2.184,79 1.725,33 2.184,79

11.15 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00 3.008,74 3.809,97 3.008,74 3.809,97

12 10.168,06 12.875,78

12.1 ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO 

DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

SETOP UN 6,00 558,32 707,00 3.349,92 4.242,00

12.2 ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, 

ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE 

SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO 

DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA 

MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO 

DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

SETOP UN 1,00 574,11 727,00 574,11 727,00

12.3 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 2,00 651,64 825,17 1.303,28 1.650,34

12.4 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN 5,00 290,48 367,83 1.452,40 1.839,15

12.5 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 5,00 101,84 128,96 509,20 644,80

12.6 10.24.21
TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL 

OU EQUIVALENTE
SUDECAP UN 7,00 110,98 140,53 776,86 983,71

12.7 ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 

TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL 

TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

SETOP UN 1,00 398,07 504,08 398,07 504,08

12.8 ED-48162

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" 

(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), 

COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO

SETOP UN 2,00 232,06 293,86 464,12 587,72

12.9 86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

SINAPI UN 6,00 223,35 282,83 1.340,10 1.696,98

13 42.939,62 54.383,47

13.1 ED-49502
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO 100 A
SETOP UN 1,00 451,14 571,28 451,14 571,28

13.2 ED-49500
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO 100 A
SETOP UN 1,00 258,34 327,14 258,34 327,14

13.3 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI UN 1,00 1.058,08 1.339,85 1.058,08 1.339,85

13.4 11.61.10 TIPO C4, DEMANDA PROVÁVEL DE 27,1 ATÉ 38,0KW (3F+N) SUDECAP UN 1,00 3.543,45 4.487,07 3.543,45 4.487,07

13.5 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A SETOP UN 12,00 20,28 25,68 243,36 308,16

13.6 ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A SETOP UN 7,00 20,28 25,68 141,96 179,76

13.7 ED-49231 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A SETOP UN 1,00 20,28 25,68 20,28 25,68

13.8 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A SETOP UN 9,00 47,91 60,67 431,19 546,03

13.9 ED-49277 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A SETOP UN 1,00 49,71 62,95 49,71 62,95

13.10 ED-49279 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A SETOP UN 1,00 64,57 81,76 64,57 81,76

13.11 ED-49265 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A SETOP UN 1,00 307,31 389,15 307,31 389,15

13.12 ED-49262 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 90A SETOP UN 2,00 112,04 141,88 224,08 283,76

LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



13.13 11.93.02
SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA 

CLAMPER/EQUIVALENTE
SUDECAP UN 7,00 70,51 89,29 493,57 625,03

13.14 ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 

TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA 

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 

NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

SETOP UN 1,00 152,67 193,33 152,67 193,33

13.15 ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), 

BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA 

SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 

NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

SETOP UN 4,00 119,76 151,65 479,04 606,60

13.16 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 703,50 9,08 11,50 6.387,78 8.090,25

13.17 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 12,40 12,19 15,44 151,16 191,46

13.18 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 21,30 8,69 11,00 185,10 234,30

13.19 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 27,40 12,49 15,82 342,23 433,47

13.20 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 3.020,50 3,82 4,84 11.538,31 14.619,22

13.21 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 518,60 5,94 7,52 3.080,48 3.899,87

13.22 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 36,00 14,93 18,91 537,48 680,76

13.23 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 31,90 21,53 27,26 686,81 869,59

13.24 101563

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

SINAPI M 121,20 34,27 43,40 4.153,52 5.260,08

13.25 101564

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

SINAPI M 10,80 50,67 64,16 547,24 692,93

13.26 91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 4,00 28,32 35,86 113,28 143,44

13.27 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

SINAPI UN 17,00 22,91 29,01 389,47 493,17

13.28 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00 36,30 45,97 36,30 45,97

13.29 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 48,00 38,90 49,26 1.867,20 2.364,48

13.30 92017

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 4,00 59,93 75,89 239,72 303,56

13.31 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022

SINAPI UN 98,00 37,86 47,94 3.710,28 4.698,12

13.32 00039212
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA 

ELETRODUTO
SINAPI UN 4,00 1,94 2,46 7,76 9,84

13.33 00039208
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA 

ELETRODUTO
SINAPI UN 4,00 0,53 0,67 2,12 2,68

13.34 74.08.04 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA SUDECAP UN 6,00 1,90 2,41 11,40 14,46

13.35 ED-49466

CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA PERFILADO EM CHAPA 

DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 

TAMPA E FIXAÇÃO

SETOP UN 2,00 27,06 34,27 54,12 68,54

13.36 74.08.10 CAIXA DE PISO METÁLICA 4X2" PARA TOMADA SUDECAP UN 23,00 11,05 13,99 254,15 321,77

13.37 ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

SETOP UN 32,00 21,26 26,92 680,32 861,44

13.38 ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

SETOP UN 2,00 22,32 28,26 44,64 56,52

14 10.219,95 12.941,49

14.1 ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM SETOP M2 4,15 275,74 349,17 1.144,32 1.449,06

14.2 ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM SETOP M2 10,56 229,12 290,13 2.419,51 3.063,77

14.3 ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
SETOP M2 14,08 339,13 429,44 4.774,95 6.046,52

14.4 ED-48344
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, 

APOIADA EM ALVENARIA
SETOP M2 5,93 317,23 401,71 1.881,17 2.382,14

BANCADAS E PEDRAS



15 431.910,05 546.896,28

15.1 ED-49686

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, 

COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL 

METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

SETOP M2 588,30 64,26 81,37 37.804,16 47.869,97

15.2 ED-49687

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, 

COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL 

TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 

FIXAÇÃO

SETOP M2 87,92 53,64 67,92 4.716,03 5.971,53

15.3 ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, 

EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 

MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 

DEMÃO

SETOP KG 8.994,00 21,68 27,45 194.989,92 246.885,30

15.4 ED-48429

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS 

FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 

FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SETOP M2 721,28 229,82 291,02 165.764,57 209.906,91

15.5 S12726

TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, 

ONDULADAL, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,43MM, KINGSPAN- 

ISOESTE OU SIMILAR

ORSE M2 238,35 101,30 128,28 24.144,86 30.575,54

15.6 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

SINAPI M2 238,35 18,84 23,86 4.490,51 5.687,03

16 8.202,19 10.386,66

16.1 ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), 

COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO 

MANUAL VERTICAL

SETOP M 92,00 64,92 82,21 5.972,64 7.563,32

16.2 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI M 21,60 103,22 130,71 2.229,55 2.823,34

17 74.300,87 94.083,30

17.1 ED-50514

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

DE SELADOR ACRÍLICO

SETOP M2 1.761,24 5,30 6,71 9.334,57 11.817,92

17.2 ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
SETOP M2 609,88 17,86 22,62 10.892,46 13.795,49

17.3 ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), 

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
SETOP M2 754,81 14,57 18,45 10.997,58 13.926,24

17.4 ED-50498

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

SETOP M2 608,46 11,26 14,26 6.851,26 8.676,64

17.5 ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

SETOP M2 1.009,24 13,19 16,70 13.311,88 16.854,31

17.6 ED-9917
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
SETOP M2 143,55 26,15 33,11 3.753,83 4.752,94

17.7 ED-50486

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA 

CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO 

PARA PINTURA

SETOP M2 676,22 13,04 16,51 8.817,91 11.164,39

17.8 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
SINAPI M2 676,22 14,72 18,64 9.953,96 12.604,74

17.9 ED-50491

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

SETOP M2 3,78 29,76 37,69 112,49 142,47

17.10 ED-50493

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

SETOP M2 12,39 22,19 28,10 274,93 348,16

18 147.842,20 187.209,82

18.1 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

SINAPI M2 908,38 65,87 83,41 59.834,99 75.767,98

18.2 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

SINAPI M 104,53 35,49 44,94 3.709,77 4.697,58

18.3 ED-51140

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 

(12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

SETOP M 248,26 66,02 83,60 16.390,13 20.754,54

18.4 103314

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 

FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

SINAPI M2 110,10 383,25 485,31 42.195,83 53.432,63

18.5 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
SETOP M2 365,94 54,39 68,87 19.903,48 25.202,29

18.6 ED-48353
BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, 

ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM
SETOP M 30,00 193,60 245,16 5.808,00 7.354,80

19 8.734,45 11.060,24

19.1 21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA SUDECAP M2 384,69 14,61 18,50 5.620,32 7.116,77

19.2 ED-50448
FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA 

DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO
SETOP UN 13,00 172,55 218,50 2.243,15 2.840,50

19.3 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
SINAPI UN 11,00 79,18 100,27 870,98 1.102,97

DRENAGEM

PINTURA

URBANIZAÇÃO

PAISAGISMO

COBERTURA



20 140.090,28 177.397,92

20.1
COMPOSIÇÃO 

3

MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 50 CM, 

REVESTIDA
SETOP M 254,42 142,72 180,73 36.310,82 45.981,33

20.2 13.38.29
GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU 

EQUIVALENTE
SUDECAP M 254,42 330,22 418,16 84.014,57 106.388,27

20.3 ED-50986
PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 

1/2"
SETOP M2 6,75 522,46 661,59 3.526,61 4.465,73

20.4 00037562

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE 

FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, 

ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

SINAPI M2 25,25 643,10 814,36 16.238,28 20.562,59

21 3.476,85 4.400,48

21.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SETOP M2 588,30 5,91 7,48 3.476,85 4.400,48

403.481,41

1.531.808,08

1.935.289,49

JHONNATA PATRICK VARGAS RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG: 247.345/D

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

LIMPEZA GERAL

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

CERCAMENTO


