PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:

POP EAD

DATA : 16/12/2022

BDI : 26,63%

FONTE VERSAO

DESCRIG.

AO: (PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

LOCAL:

ORSE 2022109

RUA LORIVAL BATISTA DOS SANTOS, BAIRRO ALTO SAO FRANSCISCO, BURITIZEIRO MG

SETOP
SUDECAP

" [CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

PROPRIA PROPRIA

2022/10 - Norte COM
2022/06 COM DESONERAGAQO  85,61%

HORA  MES
111,51% 69,89%
8581% 49,50%

DATA REF.
1212022
12/2022
08/2022

0,00% 0,00%

CODIGO

DESCRIGAO

| FONTE |

UNID

PRECO UNITARIO R$

PRECO TOTAL R$

QUANTIDADE l

SEMBDI |  COMBDI

SEM BDI COM BDI

SERVICOS PRELIMINARES

16.547,23 16.547,23

11

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS
(2) DEMAOS - BDI = 0,00

SETOP

UN

1,00

1.313,86 1.313,86

1.313,86 1.313,86

12

ED-17989

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X),

INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA
PARA MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO - BDI = 0,00

SETOP

123,20

54,85 54,85

6.757,52 6.757,52

13

ED-50128

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA
TIPO-I, AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA
DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO
DER-MG - BDI = 0,00

SETOP

UN

1,00

7.017,69 7.017,69

7.017,69 7.017,69

14

ED-50151

LIGACAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE 30KVA,
TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE,
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS - BDI = 0,00

SETOP

UN

1,00

1.102,70 1.102,70

1.102,70 1.102,70

15

ED-50150

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGCAO DE
AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN
20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA - BDI = 0,00

SETOP

UN

1,00

355,46 355,46

355,46 355,46

ADMINISTRAGA

O LOCAL

35.105,00 44.454,20

2.1

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

140,00

89,59 113,45

12.542,60 15.883,00

2.2

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

560,00

40,29 51,02

22.562,40 28.571,20

MOVIMENTAGAO DE TERRA

14.924,76 18.900,71

3.1

ED-51124

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM
ROLO VIBRATORIO

SETOP

M2

631,66

2,81 3,56

1.774,96 2.248,71

3.2

96523

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_06/2017

SINAPI

M3

88,33

76,07 96,33

6.719,26 8.508,83

3.3

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017

SINAPI

M3

28,92

99,70 126,25

2.883,32 3.651,15

3.4

ED-49813

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

SETOP

M3

5,37

169,41 214,52

909,73 1.151,97

3.5

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

SINAPI

M3

71,48

27,29 34,56

1.950,69 2.470,35

3.6

ED-50274

LOCAGAO TOPOGRAFICA PARA ATE VINTE (20) PONTOS
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE
MARCACAO

SETOP

UN

10,00

68,68 86,97

686,80 869,70

INFRAESTRUTURA

78.270,86 99.109,11

4.1

ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO
(6,3MM A 12,5MM)

SETOP

KG

1.689,40

13,01 16,47

21.979,09 27.824,42

4.2

ED-48297

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO
(4,2MM A 5,0MM)

SETOP

KG

426,00

14,03 17,77

5.976,78 7.570,02

4.3

ED-49647

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

SETOP

M2

410,90

52,83 66,90

21.707,85 27.489,21

4.4

ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDAGAO)

SETOP

M3

40,40

689,81 873,51

27.868,32 35.289,80

ED-50174

PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS

SETOP

M2

33,25

22,22 28,14

738,82 935,66

SUPERESTRUTURA

102.013,08 129.174,99

5.1

ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO
(6,3MM A 12,5MM)

SETOP

KG

1.427,90

13,01 16,47

18.576,98 23.517,51

5.2

ED-48297

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO
(4,2MM A 5,0MM)

SETOP

KG

627,20

14,03 17,77

8.799,62 11.145,34

5.3

ED-49647

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO,
ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

SETOP

M2

161,90

52,83 66,90

8.553,18 10.831,11

5.4

92456

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

246,50

121,03 153,26

29.833,90 37.778,59

5.5

ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SETOP

M3

27,90

715,97 906,63

19.975,56 25.294,98

5.6

93182

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

SINAPI

1,00

59,77 75,69

59,77 75,69

5.7

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

SINAPI

62,40

76,79 97,24

4.791,70 6.067,78

5.8

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

SINAPI

7,40

43,72 55,36

323,53 409,66




5.9

93185

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

SINAPI

15,65

75,73

95,90

1.185,17

1.500,84

5.10

93194

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

SINAPI

1,00

58,36

73,90

58,36

73,90

5.11

93195

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5
M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

SINAPI

62,40

72,15

91,36

4.502,16

5.700,86

ED-50247

LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO
E =4 CM, SC =200 KG/M2, L =5,00M

SETOP

M2

29,39

172,60

218,56

5.072,71

6.423,48

5.13

ED-19647

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE EM CONCRETO
ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, EXCLUSIVE
DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

SETOP

M2XMES

29,39

8,32

10,54

244,52

309,77

5.14

88241

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

2,00

17,96

22,74

35,92

45,48

ALVENARIA E D

IVISOES

125.277,72

158.640,76

6.1

ED-48231

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

SETOP

M2

121,11

43,89

55,58

5.315,52

6.731,29

6.2

ED-48232

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

SETOP

M2

589,36

62,51

79,16

36.840,89

46.653,74

6.3

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES
E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS.
AF_06/2017_PS

SINAPI

M2

123,61

75,04

95,02

9.275,69

11.745,42

6.4

ED-48533

DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,
INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO CROMADO

SETOP

M2

13,68

608,98

771,15

8.330,85

10.549,33

6.5

102181

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS

SINAPI

M2

132,57

494,19

625,79

65.514,77

82.960,98

PISOS

106.054,35

134.296,63

7.1

ED-50569

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM

SETOP

M2

588,30

54,39

68,87

31.997,64

40.516,22

7.2

ED-50611

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO
POLIDO, COR CINZA, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE
JUNTA PLASTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

SETOP

M2

565,74

103,10

130,56

58.327,79

73.863,01

7.3

87256

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

SINAPI

M2

19,60

100,99

127,88

1.979,40

2.506,45

7.4

87255

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

SINAPI

M2

2,96

114,01

144,37

337,47

427,34

7.5

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

SINAPI

M3

12,27

722,82

915,31

8.869,00

11.230,85

7.6

ED-50783

RODAPE EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO
POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO

SETOP

120,25

37,78

47,84

4.543,05

5.752,76

REVESTIMENTOS

66.746,23

84.523,64

8.1

ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA
DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

SETOP

M2

1.403,49

10,23

11.340,20

14.357,70

8.2

87536

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

92,73

32,44

41,08

3.008,16

3.809,35

8.3

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI

M2

1.310,76

33,82

42,83

44.329,90

56.139,85

8.4

ED-9081

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI IlI,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

SETOP

M2

92,73

65,85

83,39

6.106,27

7.732,75

8.5

ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO

SETOP

M2

31,48

10,89

13,79

342,82

434,11

8.6

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

SINAPI

M2

31,48

42,89

54,31

1.350,18

1.709,68

8.7

01.29.01

ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO

SUDECAP

M2MES

43,20

5,33

6,75

230,26

291,60

8.8

01.29.03

MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO

SUDECAP

M2

10,80

1,78

2,25

19,22

24,30

8.9

01.29.04

DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO

SUDECAP

M2

10,80

1,78

2,25

19,22

24,30

ESQUADRIAS

84.535,09

107.046,90

9.1

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

M2

4,76

482,95

611,56

2.298,84

2.911,03

9.2

ED-50962

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE
ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO,
TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E

ACESSORIOS

SETOP

M2

64,40

731,35

926,11

47.098,94

59.641,48




9.3

COMPOSICAO
1

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 590 X
290 , FERRAGENS E INSTALACAO

SINAPI

UN

2,00

6.962,08

8.816,08

13.924,16

17.632,16

9.4

COMPOSICAO
2

PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 385 X
290 , FERRAGENS E INSTALACAO

SINAPI

UN

1,00

4.592,82

5.815,89

4.592,82

5.815,89

9.5

91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

4,00

826,58

1.046,70

3.306,32

4.186,80

9.6

91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

SINAPI

UN

2,00

903,74

1.144,41

1.807,48

2.288,82

9.7

ED-49603

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA
PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM
FERRO LATONADO

SETOP

1,00

916,50

1.160,56

916,50

1.160,56

9.8

ED-50975

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
DOBRADA - 90 X 210 CM

SETOP

2,00

573,17

725,81

1.146,34

1.451,62

9.9

102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

SINAPI

UN

7,00

999,05

1.265,10

6.993,35

8.855,70

9.10

ED-50978

PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE
FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM
CHAPA GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS -
60 X 180 CM

SETOP

6,00

408,39

517,14

2.450,34

3.102,84

10

INSTALACOES HIDRAULICAS

6.868,60

8.697,71

10.1

ED-50018

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

44,30

18,10

22,92

801,83

1.015,36

10.2

ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

66,00

21,07

26,68

1.390,62

1.760,88

10.3

ED-50020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

12,90

30,50

38,62

393,45

498,20

10.4

ED-50022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

10,50

40,71

51,55

427,46

541,28

ED-50023

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

13,10

55,37

70,12

725,35

918,57

ED-50024

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

2,90

85,65

108,46

248,39

314,53

ED-49999

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDAVEL DN 20MM
(1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO

SETOP

UN

1,00

19,44

24,62

19,44

24,62

103041

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA,
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

17,94

22,72

17,94

22,72

10.9

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

145,13

183,78

145,13

183,78

10.10

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

6,00

118,91

150,58

713,46

903,48

10.11

94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI

UN

1,00

210,95

267,13

210,95

267,13

10.12

102623

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS
TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

SINAPI

UN

2,00

887,29

1.123,58

1.774,58

2.247,16

11

INSTALAGOES SANITARIAS

17.580,64

22.262,17

111

ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

24,00

20,64

26,14

495,36

627,36

11.2

ED-50027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

22,00

28,62

36,24

629,64

797,28

ED-50028

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

5,00

39,19

49,63

195,95

248,15

11.4

ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

73,30

42,74

54,12

3.132,84

3.967,00

115

ED-50030

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXOES

SETOP

1,50

72,79

92,17

109,19

138,26

11.6

ED-8845

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO,
VENTILAGAO, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

38,90

24,01

30,40

933,99

1.182,56

11.7

ED-8846

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
VENTILAGAO, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"),
INCLUSIVE CONEXOES

SETOP

12,80

33,88

42,90

433,66

549,12

11.8

ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

SETOP

UN

6,00

395,25

500,51

2.371,50

3.003,06




11.9

ED-49897

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO
E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

SETOP

UN

1,00

805,58

1.020,11

805,58

1.020,11

11.10

ED-50009

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA
QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM

SETOP

UN

1,00

65,86

83,40

65,86

83,40

1111

ED-50008

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150
X 50 MM

SETOP

UN

6,00

61,29

77,61

367,74

465,66

11.12

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA
INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

SINAPI

UN

3,00

176,45

223,44

529,35

670,32

11.13

98053

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA
=2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

SINAPI

UN

1,00

2.775,91

3.515,13

2.775,91

3.515,13

11.14

98058

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA
=1,50 M, VOLUME UTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

SINAPI

UN

1,00

1.725,33

2.184,79

1.725,33

2.184,79

11.15

98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M,
AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

SINAPI

UN

1,00

3.008,74

3.809,97

3.008,74

3.809,97

12

LOUCAS E METAIS

10.168,06

12.875,78

121

ED-50298

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO,
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO
DUPLO, TUBO DE LIGAGCAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO

SETOP

UN

6,00

558,32

707,00

3.349,92

4.242,00

12.2

ED-50301

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL,
ACESSIVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAGAO DE
SOCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEGAO
DA BASE, NAO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA
MAXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO, VALVULA DE
DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO
DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA, FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

SETOP

UN

1,00

574,11

727,00

574,11

727,00

100858

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA ? PADRAO MEDIO ?
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

2,00

651,64

825,17

1.303,28

1.650,34

12.4

86935

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

5,00

290,48

367,83

1.452,40

1.839,15

125

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?,
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI

UN

5,00

101,84

128,96

509,20

644,80

12.6

10.24.21

TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL
OU EQUIVALENTE

SUDECAP

UN

7,00

110,98

140,53

776,86

983,71

12.7

ED-2552

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO
COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL
TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

SETOP

UN

1,00

398,07

504,08

398,07

504,08

12.8

ED-48162

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"
(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA
FIXACAO

SETOP

UN

2,00

232,06

293,86

464,12

587,72

12.9

86937

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

SINAPI

UN

6,00

223,35

282,83

1.340,10

1.696,98

13

INSTALAGOES ELETRICAS

42.939,62

54.383,47

131

ED-49502

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 36 MODULOS COM
BARRAMENTO 100 A

SETOP

UN

1,00

451,14

571,28

451,14

571,28

13.2

ED-49500

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 20 MODULOS COM
BARRAMENTO 100 A

SETOP

UN

1,00

258,34

327,14

258,34

327,14

13.3

101881

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

SINAPI

UN

1,00

1.058,08

1.339,85

1.058,08

1.339,85

134

11.61.10

TIPO C4, DEMANDA PROVAVEL DE 27,1 ATE 38,0KW (3F+N)

SUDECAP

UN

1,00

3.543,45

4.487,07

3.543,45

4.487,07

135

ED-49228

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

SETOP

UN

12,00

20,28

25,68

243,36

308,16

13.6

ED-49230

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 16A

SETOP

UN

7,00

20,28

25,68

141,96

179,76

13.7

ED-49231

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A

SETOP

UN

1,00

20,28

25,68

20,28

25,68

13.8

ED-49268

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

SETOP

UN

9,00

47,91

60,67

431,19

546,03

13.9

ED-49277

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 50A

SETOP

UN

1,00

49,71

62,95

49,71

62,95

13.10

ED-49279

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 70A

SETOP

UN

1,00

64,57

81,76

64,57

81,76

13.11

ED-49265

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 125A

SETOP

UN

1,00

307,31

389,15

307,31

389,15

13.12

ED-49262

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 90A

SETOP

UN

2,00

112,04

141,88

224,08

283,76




13.13

11.93.02

SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA
CLAMPER/EQUIVALENTE

SUDECAP

UN

7,00

70,51

89,29

493,57

625,03

13.14

ED-15117

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA
SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL
NOMINAL COM ATUAGAO DE 30MA

SETOP

UN

1,00

152,67

193,33

152,67

193,33

13.15

ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR),
BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA
SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL
NOMINAL COM ATUAGCAO DE 30MA

SETOP

UN

4,00

119,76

151,65

479,04

606,60

13.16

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

703,50

9,08

11,50

6.387,78

8.090,25

13.17

91856

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

12,40

12,19

15,44

151,16

191,46

13.18

97667

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI

21,30

8,69

11,00

185,10

234,30

13.19

91860

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SINAPI

27,40

12,49

15,82

342,23

433,47

13.20

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINAPI

3.020,50

11.538,31

14.619,22

13.21

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

518,60

3.080,48

3.899,87

13.22

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

SINAPI

36,00

14,93

18,91

537,48

680,76

13.23

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

31,90

21,53

27,26

686,81

869,59

13.24

101563

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

SINAPI

121,20

34,27

43,40

4.153,52

5.260,08

13.25

101564

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

SINAPI

10,80

50,67

64,16

547,24

692,93

13.26

91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

4,00

28,32

35,86

113,28

143,44

13.27

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

UN

17,00

22,91

29,01

389,47

493,17

13.28

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

1,00

36,30

45,97

36,30

45,97

13.29

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

48,00

38,90

49,26

1.867,20

2.364,48

13.30

92017

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

SINAPI

UN

4,00

59,93

75,89

239,72

303,56

13.31

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM
LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2022

SINAPI

UN

98,00

37,86

47,94

3.710,28

4.698,12

13.32

00039212

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA
ELETRODUTO

SINAPI

UN

4,00

1,94

2,46

7,76

9,84

13.33

00039208

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA
ELETRODUTO

SINAPI

UN

4,00

0,53

0,67

2,12

2,68

13.34

74.08.04

CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA

SUDECAP

UN

6,00

1,90

2,41

11,40

14,46

13.35

ED-49466

CAIXA DE DERIVAGAO TIPO "T" PARA PERFILADO EM CHAPA
DE AGO COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE
TAMPA E FIXACAO

SETOP

UN

2,00

27,06

34,27

54,12

68,54

13.36

74.08.10

CAIXA DE PISO METALICA 4X2" PARA TOMADA

SUDECAP

UN

23,00

11,05

13,99

254,15

321,77

13.37

ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

SETOP

UN

32,00

21,26

26,92

680,32

861,44

13.38

ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

SETOP

UN

2,00

22,32

28,26

44,64

56,52

14

BANCADAS E PEDRAS

10.219,95

12.941,49

14.1

ED-51003

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM

SETOP

M2

4,15

275,74

349,17

1.144,32

1.449,06

14.2

ED-50997

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM

SETOP

M2

10,56

229,12

290,13

2.419,51

3.063,77

14.3

ED-48343

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,
APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

SETOP

M2

14,08

339,13

429,44

4.774,95

6.046,52

144

ED-48344

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E =3 CM,
APOIADA EM ALVENARIA

SETOP

M2

5,93

317,23

401,71

1.881,17

2.382,14




15

COBERTURA

431.910,05

546.896,28

151

ED-49686

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM,
COM FIXAGAO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL
METALICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA,
INCLUSIVE ACESSORIOS E FIXACAO

SETOP

M2

588,30

64,26

81,37

37.804,16

47.869,97

ED-49687

FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM,
COM FIXAGAO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL
TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSORIOS E
FIXACAO

SETOP

M2

87,92

53,64

67,92

4.716,03

5.971,53

ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E
ENGRADAMENTO METALICO, EM AGO, PARA TELHADO,
EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO

SETOP

KG

8.994,00

21,68

27,45

194.989,92

246.885,30

15.4

ED-48429

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACUSTICA COM DUAS
FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM
POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM,
ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXAGAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

SETOP

M2

721,28

229,82

291,02

165.764,57

209.906,91

155

S12726

TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES,
ONDULADAL, PRE-PINTADA, OND17 - 0,43MM, KINGSPAN-
ISOESTE OU SIMILAR

ORSE

M2

238,35

101,30

128,28

24.144,86

30.575,54

15.6

100753

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_PE

SINAPI

M2

238,35

18,84

23,86

4.490,51

5.687,03

16

DRENAGEM

8.202,19

10.386,66

16.1

ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26),
COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO
MANUAL VERTICAL

SETOP

92,00

64,92

82,21

5.972,64

7.563,32

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

SINAPI

21,60

103,22

130,71

2.229,55

2.823,34

PINTURA

74.300,87

94.083,30

ED-50514

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE SELADOR ACRILICO

SETOP

M2

1.761,24

5,30

6,71

9.334,57

11.817,92

ED-50474

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, DUAS
(2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

SETOP

M2

609,88

17,86

22,62

10.892,46

13.795,49

17.3

ED-50478

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA),
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

SETOP

M2

754,81

14,57

18,45

10.997,58

13.926,24

17.4

ED-50498

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

SETOP

M2

608,46

11,26

14,26

6.851,26

8.676,64

17.5

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

SETOP

M2

1.009,24

13,19

16,70

13.311,88

16.854,31

17.6

ED-9917

PINTURA EPOXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

SETOP

M2

143,55

26,15

33,11

3.753,83

4.752,94

17.7

ED-50486

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA
CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO
PARA PINTURA

SETOP

M2

676,22

13,04

16,51

8.817,91

11.164,39

17.8

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SINAPI

M2

676,22

14,72

18,64

9.953,96

12.604,74

17.9

ED-50491

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

SETOP

M2

3,78

29,76

37,69

112,49

142,47

17.10

ED-50493

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

SETOP

M2

12,39

22,19

28,10

274,93

348,16

18

URBANIZAGAO

147.842,20

187.209,82

18.1

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

SINAPI

M2

908,38

65,87

83,41

59.834,99

75.767,98

94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016

SINAPI

104,53

35,49

44,94

3.709,77

4.697,58

18.3

ED-51140

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-03 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

SETOP

248,26

66,02

83,60

16.390,13

20.754,54

18.4

103314

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_11/2021

SINAPI

M2

110,10

383,25

485,31

42.195,83

53.432,63

185

ED-50569

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM

SETOP

M2

365,94

54,39

68,87

19.903,48

25.202,29

18.6

ED-48353

BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA,
ACABAMENTO EM VERNIZ, E=8CM, L =40 CM

SETOP

30,00

193,60

245,16

5.808,00

7.354,80

19

PAISAGISMO

8.734,45

11.060,24

19.1

21.30.07

GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA

SUDECAP

M2

384,69

14,61

18,50

5.620,32

7.116,77

19.2

ED-50448

FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MEDIA
DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO

SETOP

UN

13,00

172,55

218,50

2.243,15

2.840,50

98510

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

SINAPI

UN

11,00

79,18

100,27

870,98

1.102,97




20 CERCAMENTO 140.090,28 177.397,92
20.1 COMPOSICAO [MURETA DE TJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 50 CM, SETOP M 254,42 142,72 180,73| 36.310,82 45.981,33
3 REVESTIDA
GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU
20.2 13.38.29 EQUIVALENTE SUDECAP M 254,42 330,22 418,16 84.014,57 106.388,27
20.3 ED-50986 TE,BTAO EMTUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # SETOP M2 6,75 522,46 661,59 3.526,61 4.465,73
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE
20.4 00037562 FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, SINAPI M2 25,25 643,10 814,36] 16.238,28 20.562,59
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
21 LIMPEZA GERAL 3.476,85 4.400,48
21.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SETOP M2 588,30 5,91 7,48 3.476,85 4.400,48
VALOR BDI TOTAL.: 403.481,41
VALOR ORCAMENTO:| 1.531.808,08
VALOR TOTAL:| 1.935.289,49

JHONNATA PATRICK VARGAS RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 247.345/D

PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO




