
1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 

0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (un)

Placa de obra ( 3,0 x 1,5 ) m 1,00

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE 

TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO

COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Perimetro da edificação 46 15,6 2 123,20

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 

14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE 

PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG

COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (un)

Barracão de obra 14,52 m² 1,00

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 

POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 

ACESSÓRIOS

COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (un)

1,00

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE 

PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - 

PADRÃO CONCESSIONÁRIA

COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (un)

1,00

2

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS DIAS MESES TOTAL (h)

ENGENHEIRO CIVIL 1 20 7 140

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS DIAS MESES TOTAL (h)

ENCARREGADO 4 20 7 560

3

REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO COMPRI. LARGURA ALTURA (+ 5 cm) REPETIÇÃO TOTAL (m²)
ÁREA DA EDIFICAÇÃO 631,66

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

COMPRI. (+ 

10 cm)

LARGURA 

(+10 cm)
ALTURA (+5cm) REPETIÇÃO TOTAL (m³)

S1=S3=S10=S11=S12=S15=S23=S37 (125 X 105) 1,35 1,15 1,55 8 19,25
S2=S36 (140X115) 1,5 1,25 1,55 2 5,81
S4 (115X105) 1,25 1,15 1,55 1 2,23
S5 (105 X90) 1,15 1 1,55 1 1,78
S6=S22 (130 X 110) 1,4 1,2 1,55 2 5,21
S7=S17 (125 X105) 1,35 1,15 1,55 2 4,81
S8 (150 X 130) 1,6 1,4 1,55 1 3,47
S9 (125 X105) 1,35 1,15 1,55 1 2,41
S13=S14=S24=S28 (115 X95) 1,25 1,05 1,55 4 8,14
S16 (75 X 60) 0,85 0,7 1,55 1 0,92
S18 (130 X 100) 1,4 1,1 1,55 1 2,39
S19=S30 (120 X 95) 1,3 1,05 1,55 2 4,23
S20= S34 (105 X 85 ) 1,15 0,95 1,55 2 3,39
S21 (145 X 125 ) 1,55 1,35 1,55 1 3,24
S25 (125 X110) 1,35 1,2 1,55 1 2,51
S26 (140 X 125) 1,5 1,35 1,55 1 3,14
S27 (110 X90) 1,2 1 1,55 1 1,86
S29 (130 X 110) 1,4 1,2 1,55 1 2,60
S31 (110 X 85) 1,2 0,95 1,55 1 1,77
S32 (95 X75) 1,05 0,85 1,55 1 1,38
S33 (85 X 65) 0,95 0,75 1,55 1 1,10
S35 (120 X 100) 1,3 1,1 1,55 1 2,22
S38 (230 X 110) 2,4 1,2 1,55 1 4,46

88,33

3.3
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(+5 cm)
ALTURA (+ 5 cm) REPETIÇÃO TOTAL (m³)

V100 14,38 0,23 0,45 1 1,49

V101 7,22 0,19 0,45 1 0,62

V102 7,54 0,43 0,45 1 1,46

V103 6,2 0,23 0,45 1 0,64

V104 7,24 0,19 0,45 1 0,62

V105 6,2 0,19 0,45 1 0,53

V106 7,24 0,19 0,45 1 0,62

V107 1,81 0,23 0,45 1 0,19

V108 2,04 0,19 0,45 1 0,17

3.2

TOTAL

MEMORIAL DE CÁLCULO

Objeto : Construção do Pop EAD

SERVIÇO PRELIMINAR

1.2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1

2.2

1.1

Responsável técnico: Jhonnata Patrick Vargas Rodrigues      CREA 247.345/D

1.3

1.4

1.5

3.1

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



V109 4,58 0,19 0,45 1 0,39

V110 6,2 0,19 0,45 1 0,53

V111 4,58 0,23 0,45 1 0,47

V112 6,2 0,19 0,45 1 0,53

V113 6,7 0,43 0,45 1 1,30

V114 6,29 0,23 0,45 1 0,65

V115 3,73 0,23 0,45 1 0,39

V116 2,69 0,23 0,45 1 0,28

V117 3,2 0,19 0,45 1 0,27

V118 0,8 0,23 0,45 1 0,08

V119 13,92 0,23 0,45 1 1,44

V120 2,3 0,19 0,45 1 0,20

V121 27,51 0,23 0,45 1 2,85

V122 7,9 0,23 0,45 1 0,82

V123 5,92 0,23 0,45 1 0,61

V124 7,02 0,23 0,45 1 0,73

V125 17,9 0,23 0,45 1 1,85

V126 5,89 0,23 0,45 1 0,61

V127 5,92 0,23 0,45 1 0,61

V128 7,72 0,23 0,45 1 0,80

V129 7,02 0,23 0,45 1 0,73

V130 5,92 0,23 0,45 1 0,61

V131 4,01 0,23 0,45 1 0,42

V132 2,31 0,19 0,45 1 0,20

V133 3,87 0,19 0,45 1 0,33

V134 4,01 0,19 0,45 1 0,34

V135 1,81 0,19 0,45 1 0,15

V136 5,92 0,23 0,45 1 0,61

V137 4,45 0,23 0,45 1 0,46

V138 1,84 0,23 0,45 1 0,19

V139 18,56 0,23 0,45 1 1,92

V140 2,12 0,23 0,45 1 0,22

V141 2,31 0,23 0,45 1 0,24

V142 2,48 0,23 0,45 1 0,26

V143 2,48 0,23 0,45 1 0,26

V144 2,3 0,23 0,45 1 0,24

28,92

3.4 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m³)
S1=S3=S10=S11=S12=S15=S23=S37 (125 X 105) 1,35 1,15 0,05 8 0,62
S2=S36 (140X115) 1,5 1,25 0,05 2 0,19
S4 (115X105) 1,25 1,15 0,05 1 0,07
S5 (105 X90) 1,15 1 0,05 1 0,06
S6=S22 (130 X 110) 1,4 1,2 0,05 2 0,17
S7=S17 (125 X105) 1,35 1,15 0,05 2 0,16
S8 (150 X 130) 1,6 1,4 0,05 1 0,11
S9 (125 X105) 1,35 1,15 0,05 1 0,08
S13=S14=S24=S28 (115 X95) 1,25 1,05 0,05 4 0,26
S16 (75 X 60) 0,85 0,7 0,05 1 0,03
S18 (130 X 100) 1,4 1,1 0,05 1 0,08
S19=S30 (120 X 95) 1,3 1,05 0,05 2 0,14
S20= S34 (105 X 85 ) 1,15 0,95 0,05 2 0,11
S21 (145 X 125 ) 1,55 1,35 0,05 1 0,10
S25 (125 X110) 1,35 1,2 0,05 1 0,08
S26 (140 X 125) 1,5 1,35 0,05 1 0,10
S27 (110 X90) 1,2 1 0,05 1 0,06
S29 (130 X 110) 1,4 1,2 0,05 1 0,08
S31 (110 X 85) 1,2 0,95 0,05 1 0,06
S32 (95 X75) 1,05 0,85 0,05 1 0,04
S33 (85 X 65) 0,95 0,75 0,05 1 0,04
S35 (120 X 100) 1,3 1,1 0,05 1 0,07
S38 (230 X 110) 2,4 1,2 0,05 1 0,14
V100 14,38 0,18 0,05 1 0,13
V101 7,22 0,14 0,05 1 0,05
V102 7,54 0,38 0,05 1 0,14
V103 6,2 0,18 0,05 1 0,06
V104 7,24 0,14 0,05 1 0,05
V105 6,2 0,14 0,05 1 0,04
V106 7,24 0,14 0,05 1 0,05
V107 1,81 0,18 0,05 1 0,02
V108 2,04 0,14 0,05 1 0,01
V109 4,58 0,14 0,05 1 0,03
V110 6,2 0,14 0,05 1 0,04
V111 4,58 0,18 0,05 1 0,04
V112 6,2 0,14 0,05 1 0,04
V113 6,7 0,38 0,05 1 0,13
V114 6,29 0,18 0,05 1 0,06
V115 3,73 0,18 0,05 1 0,03

TOTAL



V116 2,69 0,18 0,05 1 0,02
V117 3,2 0,14 0,05 1 0,02
V118 0,8 0,14 0,05 1 0,01
V119 13,92 0,18 0,05 1 0,13
V120 2,3 0,14 0,05 1 0,02
V121 27,51 0,18 0,05 1 0,25
V122 7,9 0,18 0,05 1 0,07
V123 5,92 0,18 0,05 1 0,05
V124 7,02 0,18 0,05 1 0,06
V125 17,9 0,18 0,05 1 0,16
V126 5,89 0,18 0,05 1 0,05
V127 5,92 0,18 0,05 1 0,05
V128 7,72 0,18 0,05 1 0,07
V129 7,02 0,18 0,05 1 0,06
V130 5,92 0,18 0,05 1 0,05
V131 4,01 0,18 0,05 1 0,04
V132 2,31 0,14 0,05 1 0,02
V133 3,87 0,18 0,05 1 0,03
V134 4,01 0,14 0,05 1 0,03
V135 1,81 0,14 0,05 1 0,01
V136 5,92 0,18 0,05 1 0,05
V137 4,45 0,18 0,05 1 0,04
V138 1,84 0,18 0,05 1 0,02
V139 18,56 0,18 0,05 1 0,17
V140 2,12 0,18 0,05 1 0,02
V141 2,31 0,18 0,05 1 0,02
V142 2,48 0,18 0,05 1 0,02
V143 2,48 0,18 0,05 1 0,02
V144 2,3 0,18 0,05 1 0,02

5,37

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

Volume 

escavado 

(m³)

Volume 

concreto 

(m³)

Volume lastro (m³) TOTAL (m³)

Volume escavado-(volume lastro+volume concreto) 117,25 40,40 5,37 71,48

LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)
TOPOGRAFIA 10,00

4

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) AÇO (Kg)

AÇO CA-50 1689,40

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) AÇO (Kg)

AÇO CA-60  426,00

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M²

Forma sapatas e vigas baldrames 410,90

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO) M³

Concretagem sapatas e vigas baldrames 40,40

4.5 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(+20 cm)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

V100 14,38 0,18 0,4 1 14,09

V101 7,22 0,14 0,4 1 0,40

V102 7,54 0,38 0,4 1 1,15

V103 6,2 0,18 0,4 1 0,45

V104 7,24 0,14 0,4 1 0,41

V105 6,2 0,14 0,4 1 0,35

V106 7,24 0,14 0,4 1 0,41

V107 1,81 0,18 0,4 1 0,13

V108 2,04 0,14 0,4 1 0,11

V109 4,58 0,14 0,4 1 0,26

V110 6,2 0,14 0,4 1 0,35

V111 4,58 0,18 0,4 1 0,33

V112 6,2 0,14 0,4 1 0,35

V113 6,7 0,38 0,4 1 1,02

V114 6,29 0,18 0,4 1 0,45

V115 3,73 0,18 0,4 1 0,27

V116 2,69 0,18 0,4 1 0,19

V117 3,2 0,14 0,4 1 0,18

V118 0,8 0,14 0,4 1 0,04

V119 13,92 0,18 0,4 1 1,00

V120 2,3 0,14 0,4 1 0,13

V121 27,51 0,18 0,4 1 1,98

V122 7,9 0,18 0,4 1 0,57

TOTAL

3.5

INFRAESTRUTURA

4.1

4.2

4.3

4.4

3.6



V123 5,92 0,18 0,4 1 0,43

V124 7,02 0,18 0,4 1 0,51

V125 17,9 0,18 0,4 1 1,29

V126 5,89 0,18 0,4 1 0,42

V127 5,92 0,18 0,4 1 0,43

V128 7,72 0,18 0,4 1 0,56

V129 7,02 0,18 0,4 1 0,51

V130 5,92 0,18 0,4 1 0,43

V131 4,01 0,18 0,4 1 0,29

V132 2,31 0,14 0,4 1 0,13

V133 3,87 0,18 0,4 1 0,28

V134 4,01 0,14 0,4 1 0,22

V135 1,81 0,14 0,4 1 0,10

V136 5,92 0,18 0,4 1 0,43

V137 4,45 0,18 0,4 1 0,32

V138 1,84 0,18 0,4 1 0,13

V139 18,56 0,18 0,4 1 1,34

V140 2,12 0,18 0,4 1 0,15

V141 2,31 0,18 0,4 1 0,17

V142 2,48 0,18 0,4 1 0,18

V143 2,48 0,18 0,4 1 0,18

V144 2,3 0,18 0,4 1 0,17

33,25

5

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) AÇO (Kg)

AÇO CA-50  1427,90

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) AÇO (Kg)

AÇO CA-60  D= 5.0 mm 627,20

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M²

FORMA  PILARES 161,90

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M²

FORMA VIGAS COM ESCORAMENTO 246,50

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M³

CONCRETAGEM DAS VIGAS  E PILARES 27,90

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
COMPRI. 

(+20%)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

JANELA BANHEIROS (0,80 X 0,70)  1 1,00

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

JANELA (400 X 140) 4,8 11 52,8
JANELA (200 X 140) 2,4 1 2,4
JANELA (300 X 70) 3,6 2 7,2

62,4

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
COMPRI. 

(+20%)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

PORTAS BANHEIROS, DEPÓSITO ( 0,80 X 2,10)  1 3 3
PORTAS SALA CULINÁRIA, COZINHA (0,90X2,10) 1,1 4 4,4

7,4

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

PORTA (5,90 X 3,10) 5,9 2 11,8

PORTA (3,85 X2,90) 3,85 3,85

15,65

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

JANELA BANHEIROS (0,80 X 0,70)  1,00

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

COMPRI. 

(+20%)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

JANELA (400 X 140) 4,8 11 52,8
JANELA (200 X 140) 2,4 1 2,4
JANELA (300 X 70) 3,6 2 7,2

62,4

5.3

5.5

5.4

5.7

5.2

TOTAL

TOTAL

5.1

5.6

TOTAL

TOTAL

SUPERESTRUTURA

TOTAL

5.8

5.10

5.11

5.9



LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E 

ENCHIMENTO EM EPS SOBRECARGA 300 KGF/M², TRELIÇA TR08, VÃO ATE 4 METROS, 

INCLUSIVE CAPEAMENTO E= 4 CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE = 12 CM.

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

LAJE L3 BANHEIROS 5,06 4,02 20,34
LAJE L4 DEPÓSITO 4,17 2,17 9,05

29,39

CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", 

ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO

TOTAL       

(M²x mês)

LAJE L3 BANHEIROS 5,06 4,02 1 20,34
LAJE L4 DEPÓSITO 4,17 2,17 1 9,05

29,39

6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PAREDE DEPÓSITO 6,65 3,5 1,68 21,595
PAREDE IS MAS E FEM 13,2 3,5 3,36 42,84
PAREDE HALL BANHEIROS 1,7 3,5 5,95
PAREDE PNE 3,75 3,5 1,68 11,445
PAREDE SHAFT 4 1 2,1 1,9
PAREDE CAIXA D ÁGUA 1 9,6 2,3 22,08
PAREDE CAIXA D ÁGUA 2 6,65 2,3 15,295

121,11

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PAREDE SALA CULINÁRIA 33,05 3,5 9,38 106,30

PAREDE COZINHA 17,85 3,5 6,58 55,90

PAREDE RECEPÇÃO 3,85 3,5 11,165 2,31

PAREDE DETALHE E=40 CM 6,9 5,8 2 80,04

PAREDE RECEPÇÃO 2,65 3,5 0

PAREDE RECEPÇÃO 5,9 3,5 17,11 3,54

PAREDE I.S MAS E I.S FEM 9,55 3,5 2,1 31,33

PAREDE HALL BANHEIROS 1,65 3,5 3,3 2,475

PAREDE BANHEIRO PNE 3,3 3,5 0,56 10,99

PAREDE FRONTAL 20,9 3,5 11,2 61,95

PAREDE LATERAL ESQUERDA 15,6 3,5 11,2 43,4

PAREDE FUNDO 1 8,35 3,5 29,225

PAREDE DETALHE E=40 CM 8,1 3,5 2 56,7

PAREDE RECEPÇÃO UAB 5,9 3,5 17,11 3,54

PAREDE FUNDO 2 25 3,5 22,4 65,1

PAREDE CAIXA D ÁGUA 1 9,25 2,3 21,275

PAREDE CAIXA D ÁGUA 2 6,65 2,3 15,295

589,36

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 

UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. 

AF_06/2017_P

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

DIVISORIAS INTERNAS 123,61

DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

DIVISÓRIAS I.S FEM 1,05 1,8 4 7,56

DIVISÓRIAS I.S MAS 1,05 1,8 2 3,78

DIVISÓRIAS I.S MAS 0,9 1,8 1 1,62

DIVISÓRIAS I.S MAS 0,6 1,2 1 0,72

13,68

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
COMPRI. 

(m)
ALTURA (M) DESCONTO ESQUADRIA REPETIÇÃO TOTAL (M²)

Vidro recepção 1,45 3 4,35

Vidro recepção 1,8 3 5,4

Vidro hall banheiro 1,65 2 3,3

Vidro sala de informática 3 1,92 3 1,89 5,76

Vidro sala biblioteca 8,02 3 1,89 24,06

vidro auditório 2 5,9 3 1,89 17,7

Vidro sala informatica 02 6 3 1,89 18

Vidro sala informatica 01 6 3 1,89 18

Vidro sala ateliê costura 6 3 1,89 18

Vidro sala estética 6 3 1,89 18

132,57

ALVENARIA E DIVISÕES

TOTAL

TOTAL

6.4

6.3

TOTAL

5.12

TOTAL

5.13

TOTAL

6.5

TOTAL

6.1

6.2
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CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

SALAS, CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO 469,39

BANHEIROS FEM. 9,80

BANHEIROS MAS. 9,80

BANHEIRO P.N.E 2,96

SALA CULINARIA 60,48

SALA COZINHA 26,95

SALA DEPÓSITO 8,92

588,3

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 

OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

SALAS, CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO 469,39

SALA CULINARIA 60,48

SALA COZINHA 26,95

SALA DEPÓSITO 8,92

565,74

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

BANHEIROS FEM. 9,8

BANHEIROS MAS. 9,8

19,6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

BANHEIRO P.N.E 2,96

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
ÁREA. (m²) ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

ÁREA 1 53,94 0,1 5,39

ÁREA 2 39,13 0,1 3,91

ÁREA 3 17,84 0,1 1,78

PISO PERGOLADO 11,80 0,1 1,18

12,27

RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 10CM, 

INCLUSIVE POLIMENTO

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m)

Rodape granilite 120,25

8

8.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER
COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PAREDE FACHADA FRONTAL 52,8 3,6 48,235 1 141,845
PAREDE DETALHE 1 6,9 5,9 2 81,42
PAREDE DETALHE 1 0,4 5,9 2 4,72
PAREDE DETALHE 1 6,9 0,4 1 2,76
PAREDE DETALHE 2 8,1 5,9 2 95,58
PAREDE DETALHE 2 5,9 0,4 2 4,72
PAREDE DETALHE 2 8,1 0,4 2 6,48
PAREDE LATERAL ESQUERDA 15,6 3,6 11,2 1 44,96
PAREDE LATERAL DIREITA 15,6 3,6 3,78 1 52,38
PAREDE FACHADA FUNDO 48 3,6 45,11 1 127,69
VOLUME CAIXA D ÁGUA 1 19,5 2,3 2 89,7
VOLUME CAIXA D ÁGUA 2 14 2,3 2 64,4

PINTURA INTERNA DEPÓSITO 12,6 3,5 1,68 1 42,42
PAREDE RECEPÇÃO 3,85 3,5 11,165 1 2,31
PAREDE RECEPÇÃO 2,65 3,5 2 18,55
PAREDE RECEPÇÃO 0,2 3,5 2 1,4
PAREDE RECEPÇÃO 5,9 3,5 17,11 1 3,54
PINTURA EXTERNA I.S MAS E FEM 13,15 3,5 3,36 1 42,665
PINTURA EXTERNA P.N.E 5,25 3,5 1,68 1 16,695
PAREDE HALL BANHEIROS 1,7 3,5 2 11,9
PAREDE HALL BANHEIROS 0,15 3,5 2 1,05
PAREDE BANHEIROS 1,65 3,5 3,3 1 2,475
AUDITÓRIO 2 6,1 3,5 5,6 1 15,75
BIBLIOTECA 8,12 3,5 5,6 1 22,82
AUDITÓRIO 1 14,78 3,5 7,49 1 44,24
SALA INFORMATICA 3 15,6 3,5 5,6 1 49
RECEPÇÃO UAB 10,4 3,5 5,6 1 30,8
SALA INFORMATICA 2 12,4 3,5 5,6 1 37,8
SALA INFORMATICA 1 6,1 3,5 5,6 1 15,75
ATELIE COSTUREIRA 6,1 3,5 5,6 1 15,75
SALA ESTETICA 6 3,5 5,6 1 15,40
EXTERNO CULINÁRIA E COZINHA 4 3,5 5,6 1 8,40
BANHEIROS I.S FEM. 12,9 3,5 1,68 1 43,47

7.3

7.4

TOTAL

7.2

TOTAL

CHAPISCO EXTERNO

PISO

TOTAL

CHAPISCO INTERNO

TOTAL

7.5

7.6

REVESTIMENTOS 

7.1



BANHEIROS I.S MAS 12,9 3,5 3,78 1 41,37

BANHEIRO P.N.E 7,2 3,5 1,68 1 23,52

SALA CULINARIA 32,4 3,5 9,38 1 104,02
SALA COZINHA 24 3,5 8,26 1 75,74

1403,49

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

PERIM. (m) ALTURA (m)
DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

BANHEIROS I.S FEM. 12,9 1,8 1,68 21,54

BANHEIROS I.S MAS 12,9 1,8 3,78 19,44

BANHEIRO P.N.E 7,2 1,8 1,68 11,28

COZINHA 12,2 1,8 2,80 19,16

SALA CULINÁRIA 16 1,8 7,49 21,31

92,73

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

CHAPISCO TOTAL 1403,49

DESCONTO CERÂMICA PAREDE 92,73

1310,76

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PERIM. (m) ALTURA (m)
DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

BANHEIROS I.S FEM. 12,9 1,8 1,68 21,54

BANHEIROS I.S MAS 12,9 1,8 3,78 19,44

BANHEIRO P.N.E 7,2 1,8 1,68 11,28

COZINHA 12,2 1,8 2,80 19,16

SALA CULINÁRIA 16 1,8 7,49 21,31

92,73

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
PERIM. (m) ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

BANHEIROS I.S FEM. 9,80

BANHEIROS I.S MAS 9,80

BANHEIRO P.N.E 2,96

DEPÓSITO 8,92

31,48

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

PERIM. (m) ALTURA (m)
DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

BANHEIROS I.S FEM. 9,80

BANHEIROS I.S MAS 9,80

BANHEIRO P.N.E 2,96

DEPÓSITO 8,92

31,48

ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO
COMPRI. 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO MESES

TOTAL 

(m²/mês)

Andaime 1,5 3,6 2 4 43,20

MONTAGEM  DE ANDAIME FACHADEIRO
COMPRI. 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO MESES TOTAL (m²)

Andaime 1,5 3,6 2 10,80

DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO
COMPRI. 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO MESES TOTAL (m²)

Andaime 1,5 3,6 2 10,80

9

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

JANELA 0,80X0,70 0,8 0,7 1 0,56

JANELA 3 X 0,70    I.S MAS. 3 0,7 1 2,1

JANELA 3 X 0,70      I.S FEM. 3 0,7 1 2,1

4,76

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

JANELA 4X1,40 4 1,4 11 61,6

JANELA 2 X1,40 2 1,4 1 2,8

64,40

PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE CORRER, E = 10 MM, FERRAGENS E 

COLOCACAO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

PORTA RECEPÇÃO 5,90 X 2,90 2

9.1

9.3

TOTAL

9.2

TOTAL

ESQUADRIA

8.7

8.8

8.9

TOTAL

TOTAL

TOTAL

8.3

8.4

8.2

TOTAL

8.5

TOTAL

8.6

TOTAL



PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE CORRER, E = 10 MM, FERRAGENS E 

COLOCACAO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

PORTA RECEPÇÃO 3,85X2,90 1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Portas IS MAS, FEM E PNE, DEPÓSITO 0,80 x 2,10 4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Porta sala culinaria, porta cozinha 2

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

portas dray wall 90X210 1

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)
Portas externas sala culinaria, porta cozinha 2

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS. AF_01/2021

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

portas de vidro 0,90x2,10 7,00

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM 

METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 

60 X 180 CM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

PORTAS I.S MAS E FEM 6,00
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 

MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 44,30

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 66,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

32MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 12,90

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 

MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 10,50

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 13,10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 2,90

REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA 

ACIONAMENTO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Conforme projeto 1,00

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto 6,00

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Conforme projeto 2,00

9.9

10.11

10.12

10.10

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

9.6

10.4

9.7

9.8

10.6

9.5

9.4

10.8

10.9

9.10

10.5

10.1

10.2

10.3

10.7
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 40MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

ESGOTO 3,80

ESGOTO 20,2
24,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 50MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

ESGOTO 22,0

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 75MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

ESGOTO 5

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 100MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

ESGOTO 13,5
ESGOTO 59,8

73,30

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, 

DN 150MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

ESGOTO 1,5

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

VENTILAÇÃO 36,9
VENTILAÇÃO 2

38,90

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE 

NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

VENTILAÇÃO 12,80

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

6,00

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

1,00

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

1,00

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

6,00

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

3,00

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 

M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

1,00

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

1,00

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

1,00

12

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 

ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Vaso banheiros FEM. MAS. 6

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.6

LOUÇAS E METAIS

11.4

TOTAL

11.14

11.15

12.1

11.2

11.5

11.8

11.7

11.11

11.12

11.13

11.9

11.3

11.1

TOTAL

TOTAL

11.10



BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR 

BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A 

PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM 

(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 

CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Vaso banheiro acessível 1

MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE 

VÁLVULA DE DESCARGA

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Mictório mas. 2

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM 

METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Pia cozinha e culinária 5

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Torneira 5

TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Torneiras banheiros 7

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Lavatório banheiro acessível 1

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Barra de apoio banheiros 2

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Cuba para banheiros 6

13

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Conforme projeto elétrico 703,5

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

12,4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

21,3

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

27,4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

3020,5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

518,6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

36

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

31,9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

121,2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

10,8

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.5

12.6

12.7

12.8

13.20

12.9

12.2

12.4

12.3

13.22

13.25

13.23

13.24

13.21

13.16

13.17

13.18

13.19
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SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)
PORTA BANHEIROS, DEPOSITO 0,8 0,15 4 0,48

PORTA SALA COZINHA, SALA CULINÁRIA 0,9 0,15 4 0,54

PORTA RECEPÇÃO 5,9 0,2 2 2,36

PORTA 3,85 0,2 1 0,77

4,15

PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

JANELA (0,80 X 0,70) 0,8 0,2 1 0,16

JANELA (3X0,70) 3 0,2 2 1,2
JANELA (2 X 1,40) 2 0,2 1 0,4
JANELA(4 X 1,40 ) 4 0,2 11 8,8

10,56

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

SALA CULINARIA BANCADA 1 4,9 0,6 2,94

SALA CULINARIA BANCADA 2 5,67 0,6 3,402

COZINHA BANCADA 1 6,3 0,6 3,78

BANHEIRO MAS. 3,6 0,55 1,98

BANHEIRO FEM. 3,6 0,55 1,98

14,08

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

SALA CULINÁRIA 5,93
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FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

SALAS, CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO 469,39

BANHEIROS FEM. 9,80

BANHEIROS MAS. 9,80

BANHEIRO P.N.E 2,96

SALA CULINARIA 60,48

SALA COZINHA 26,95

SALA DEPÓSITO 8,92

588,3

FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)
Forro área entorno da edificação 87,92

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 

PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (KG)

ESTRUTURA METÁLICA 46 7,84 8994

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA 

TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM 

POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

TELHA METÁLICA 46 7,84 2 721,28

Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, 

Kingspan- Isoeste ou similar

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

LATERAIS DO PRÉDIO 4 3,5 4 56

PLATIBANDA SUPERIOR 130,25 1,4 182,35

238,35

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

LATERAIS DO PRÉDIO 4 3,5 4 56

PLATIBANDA SUPERIOR 130,25 1,4 182,35

238,35

16

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 

50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

CALHA COBERTURA 46 2 92

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

TUBO PARA ÁGUA PLUVIAL 3,6 6 21,6

BANCADAS E PEDRAS

TOTAL

COBERTURA

15.2

15.6

TOTAL

TOTAL

16.1

16.2

DRENAGEM

15.3

15.4

15.5

TOTAL

TOTAL

14.3

14.4

15.1

TOTAL

14.1

14.2
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PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PINTURA ACRILICA 1009,24

PINTURA LATEX 608,46
PINTURA EPOXI 143,55

1761,24

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PAREDE EXTERNA FACHADA 52,8 3,6 48,235 1 141,845
PAREDE DETALHE 6,9 5,9 2 81,42
PAREDE DETALHE 0,4 5,9 2 4,72
PAREDE DETALHE 6,9 0,4 1 2,76
PAREDE LATERAL ESQUERDA 15,6 3,6 11,2 1 44,96
PAREDE LATERAL DIREITA 15,6 3,6 3,78 1 52,38
PAREDE FUNDO 48 3,6 45,11 1 127,69
VOLUME CAIXA D ÁGUA 1 19,5 2,3 2 89,7
VOLUME CAIXA D ÁGUA 2 14 2,3 2 64,4

609,88

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 

LIXAMENTO PARA PINTURA
PERIM. (m) ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA E 

REVESTIMENTO (m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PINTURA INTERNA DEPÓSITO 12,6 3 1,68 1 36,12
PAREDE RECEPÇÃO 3,85 3 11,165 1 0,385
PAREDE RECEPÇÃO 2,65 3 2 15,9
PAREDE RECEPÇÃO 0,2 3 2 1,2
PAREDE RECEPÇÃO 5,9 3 17,11 1 0,59
PINTURA EXTERNA I.S MAS E FEM 13,15 3 3,36 1 36,09
PINTURA EXTERNA P.N.E 5,25 3 1,68 1 14,07
PAREDE HALL BANHEIROS 1,7 3 2 10,2
PAREDE HALL BANHEIROS 0,15 3 2 0,9
PAREDE BANHEIROS 1,65 3 3,3 1 1,65
AUDITÓRIO 2 17,34 3 5,6 1 46,42
BIBLIOTECA 19,92 3 5,6 1 54,16
AUDITÓRIO 1 27,76 3 7,49 1 75,79
SALA INFORMATICA 3 28,18 3 5,6 1 78,94
RECEPÇÃO UAB 10,4 3 5,6 1 25,6
SALA INFORMATICA 2 18,88 3 5,6 1 51,04
SALA INFORMATICA 1 18,9 3 5,6 1 51,1
ATELIE COSTUREIRA 18,9 3 5,6 1 51,1
SALA ESTETICA 18,8 3 5,6 1 50,8
EXTERNO CULINÁRIA E COZINHA 4 3 5,6 1 6,4
BANHEIROS I.S FEM. 12,9 1,2 1,68 1 13,80

BANHEIROS I.S MAS 12,9 1,2 3,78 1 11,70

BANHEIRO P.N.E 7,2 1,2 1,68 1 6,96

SALA CULINARIA 32,4 3 30,69 1 66,51
SALA COZINHA 24 3 24,62 1 47,38

754,81

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
PERIM. (m) ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA E 

REVESTIMENTO (m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PINTURA INTERNA DEPÓSITO 12,6 3 1,68 1 36,12

PAREDE RECEPÇÃO 3,85 3 11,165 1 0,385

PAREDE RECEPÇÃO 2,65 3 2 15,9

PAREDE RECEPÇÃO 0,2 3 2 1,2

PAREDE RECEPÇÃO 5,9 3 17,11 1 0,59

PINTURA EXTERNA I.S MAS E FEM 13,15 3 3,36 1 36,09

PINTURA EXTERNA P.N.E 5,25 3 1,68 1 14,07

PAREDE HALL BANHEIROS 1,7 3 2 10,2

PAREDE HALL BANHEIROS 0,15 3 2 0,9

PAREDE BANHEIROS 1,65 3 3,3 1 1,65

AUDITÓRIO 2 17,34 3 5,6 1 46,42

BIBLIOTECA 19,92 3 5,6 1 54,16

AUDITÓRIO 1 27,76 3 7,49 1 75,79

SALA INFORMATICA 3 28,18 3 5,6 1 78,94

RECEPÇÃO UAB 10,4 3 5,6 1 25,6

SALA INFORMATICA 2 18,88 3 5,6 1 51,04
SALA INFORMATICA 1 18,9 3 5,6 1 51,1
ATELIE COSTUREIRA 18,9 3 5,6 1 51,1
SALA ESTETICA 18,8 3 5,6 1 50,8
EXTERNO CULINÁRIA E COZINHA 4 3 5,6 1 6,4

608,46

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
PERIM. (m) ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA E 

REVESTIMENTO (m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PAREDE FACHADA FRONTAL 52,8 3,6 48,235 1 141,845
PAREDE DETALHE 6,9 5,9 2 81,42

17.1

17.4

TOTAL

TOTAL

17.3

17.5

17.2

PINTURA

TOTAL

TOTAL



PAREDE DETALHE 1 0,4 5,9 2 4,72
PAREDE DETALHE 1 6,9 0,4 1 2,76
PAREDE DETALHE 2 8,1 5,9 2 95,58
PAREDE DETALHE 2 5,9 0,4 2 4,72
PAREDE DETALHE 2 8,1 0,4 2 6,48
PAREDE LATERAL ESQUERDA 15,6 3,6 11,2 1 44,96
PAREDE LATERAL DIREITA 15,6 3,6 3,78 1 52,38
PAREDE FACHADA FUNDO 48 3,6 45,11 1 127,69
VOLUME CAIXA D ÁGUA 1 19,5 2,3 2 89,7
VOLUME CAIXA D ÁGUA 2 14 2,3 2 64,4
MURETA 50 CM 254,42 0,5 2 292,58

1009,24

PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
PERIM. (m) ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA E 

REVESTIMENTO (m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

BANHEIROS I.S FEM. 12,9 1,2 1,68 13,80

BANHEIROS I.S MAS 12,9 1,2 3,78 11,70

BANHEIRO P.N.E 7,2 1,2 1,68 6,96

SALA CULINARIA 32,4 3 30,69 66,51
SALA COZINHA 24 3 27,42 44,58

143,55

EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

FORRO SALAS, CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO 469,39

FORRO BANHEIROS FEM. 9,80

FORRO BANHEIROS MAS. 9,80

FORRO BANHEIRO P.N.E 2,96

FORRO SALA CULINARIA 60,48

FORRO SALA COZINHA 26,95

FORRO SALA DEPÓSITO 8,92

FORRO ÁREA EXTERNA 87,92

676,22

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

SALAS, CIRCULAÇÃO, RECEPÇÃO 469,39

BANHEIROS FEM. 9,80

BANHEIROS MAS. 9,80

BANHEIRO P.N.E 2,96

SALA CULINARIA 60,48

SALA COZINHA 26,95

SALA DEPÓSITO 8,92

FORRO ÁREA EXTERNA 87,92

676,22

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PORTÃO SALA CULINÁRIA E COZINHA 0,9 2,1 2 3,78

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

COMPRI. 

(m)
ALTURA (m)

DESCONTO ESQUADRIA 

(m²)
REPETIÇÃO TOTAL (m²)

PORTA IS MAS. FEM, PNE, DEPÓSITO 0,8 2,1 4 6,72

PORTA AUDITÓRIO 1, SALA CULINÁRIA, COZINHA 0,9 2,1 3 5,67

12,39

18

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
ÁREA (m²)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)

Calçada externa e Passeio entrada 908,38

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 

13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
ÁREA (m²)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (M)

Meio fio canteiro 1 60,53

Meio fio canteiro 2 44

104,53

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-03 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

ÁREA (m²)
LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (M)

Calçada externa 248,26

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

ÁREA (m²)
LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (M²)

PERGOLADO 110,1

17.7

17.8

TOTAL

18.1

18.2

URBANIZAÇÃO

18.3

TOTAL

TOTAL

17.5

TOTAL

17.10

18.4

TOTAL

17.6

17.9

TOTAL



CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

50MM
ÁREA (m²)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (M²)

PISO CIRCULAR EXTERNO 1 113,09
PISO CIRCULAR EXTERNO 2 78,53
PISO CIRCULAR EXTERNO 3 78,53
PISO CIRCULAR EXTERNO 4 63,61
PISO CIRCULAR EXTERNO 5 32,18

365,94

BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 

40 CM
ÁREA (m²)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (M)

BANCO CONCRETO 30
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GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA ÁREA (m²) LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)
ÁREA DE GRAMA NO ENTORNO DA DIFICAÇÃO 100,17

GRAMA EXTERNA 284,52

384,69

FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE 

PLANTIO
ÁREA (m²)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Palmeira 13

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018
ÁREA (m²)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Árvore ornamental 11
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MURETA DE BLOCO DE CONCRETO E=15 CM, H= 0,50 M, REVESTIDA E PINTADA
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

LADO 1 29,6 29,6

LADO 2 5 5

LADO 3 23,03 23,03

LADO 4 0,67 0,67

LADO 5 22,6 22,6

LADO 6 17,22 17,22

LADO 7 42,85 42,85

LADO 8 33,5 33,5

LADO 9 11,91 11,91

LADO 10 12,01 12,01

LADO 11 36,08 36,08

LADO 12 19,95 19,95

254,42

GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

LADO 1 29,6 29,6

LADO 2 5 5

LADO 3 23,03 23,03

LADO 4 0,67 0,67

LADO 5 22,6 22,6

LADO 6 17,22 17,22

LADO 7 42,85 42,85

LADO 8 33,5 33,5

LADO 9 11,91 11,91

LADO 10 12,01 12,01

LADO 11 36,08 36,08

LADO 12 19,95 19,95

254,42

PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"
COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m)

Portão 1,30 x 2,50 1,3 2,5 3 3,25

Portão 1,40x2,50 1,4 2,5 1 3,5

6,75

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 

VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

COMPRI. 

(m)

LARGURA 

(m)
ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (UN)

Portão 7,30 x 2,5 7,3 2,5 18,25

Portão 2,80 x 2,5 2,8 2,5 7

25,25TOTAL

20.4

TOTAL

19.2

TOTAL

19.1

20.1

20.3

TOTAL

20.2

TOTAL

18.5

18.6

TOTAL

CERCAMENTO

PAISAGISMO

19.3
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LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA COMPRI. LARGURA ALTURA (m) REPETIÇÃO TOTAL (m²)
ÁREA DA EDIFICAÇÃO 588,3

_______________________________________ ______________________________

JHONNATA PATRICK VARGAS RODRIGUES    PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

  CREA 247.345/D

LIMPEZA GERAL

21.1
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