
SEM BDI COM BDI SEM BDI COM BDI

1 1.313,86 1.663,74

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE 

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 

DUAS (2) DEMÃOS

SETOP UN 1,00 1.313,86 1.663,74 1.313,86 1.663,74

2 50.172,00 63.528,00

2.1 90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 960,00 40,95 51,85 39.312,00 49.776,00

2.2 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 120,00 90,50 114,60 10.860,00 13.752,00

3 26.588,36 33.666,80

3.1 ED-48444

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, 

COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

SETOP M3 39,07 190,84 241,66 7.456,12 9.441,66

3.2
COMPOSIÇÃO 

1
DEMOLIÇÃO DE PERFIL METÁLICO M³ 17,44 11,57 14,65 201,78 255,50

3.3 ED-48479

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU 

CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA 

DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO

SETOP M2 228,75 14,34 18,16 3.280,28 4.154,10

3.4 ED-48502

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, 

AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

SETOP M2 4,26 16,73 21,19 71,27 90,27

3.5 ED-48435

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO 

CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

SETOP M3 55,13 84,54 107,05 4.660,69 5.901,67

3.6 ED-48437

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, 

GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, 

REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO 

E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

SETOP M2 15,75 43,38 54,93 683,24 865,15

3.7 ED-48439

REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

SETOP M2 530,01 13,38 16,94 7.091,53 8.978,37

3.8 ED-48467

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 

SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

SETOP UN 25,00 34,79 44,05 869,75 1.101,25

3.9 ED-48470

REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS 

(TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, 

ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

SETOP UN 22,00 5,18 6,56 113,96 144,32

3.10 ED-48497

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

SETOP M2 27,36 15,02 19,02 410,95 520,39

3.11 02.27.01 MANUAL SUDECAP M3 66,57 19,13 24,22 1.273,48 1.612,33

3.12 02.28.02 1 KM < DMT <= 2 KM SUDECAP M3 66,57 7,14 9,04 475,31 601,79

4 1.247,87 1.580,11

4.1 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE SETOP M2 13,23 18,64 23,60 246,61 312,23

4.2 RO-40213
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA 

DE 1,50 M A 3,00 M
DER-MG M3 10,40 69,50 88,01 722,80 915,30

4.3 40.32.30 REATERRO MANUAL DE VALAS SUDECAP M3 6,63 42,00 53,18 278,46 352,58

5 63.271,91 80.119,35

5.1 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
SETOP M3 0,47 507,44 642,57 238,50 302,01

5.2 ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

SETOP M3 9,50 715,97 906,63 6.801,72 8.612,99

5.3 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 SETOP KG 590,10 13,08 16,56 7.718,51 9.772,06

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

TRABALHOS EM TERRA

ESTRUTURAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$



5.4 ED-49647

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, 

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

SETOP M2 128,10 52,83 66,90 6.767,52 8.569,89

5.5 ED-19647

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO 

ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, 

EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

SETOP
M2XMÊ

S
25,70 8,32 10,54 213,82 270,88

5.6 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS SETOP M2 24,46 22,22 28,14 543,50 688,30

5.7 ED-50234

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-

60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO 

DE 30CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO

SETOP M 20,00 13,89 17,59 277,80 351,80

5.8 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 6,00 76,70 97,13 460,20 582,78

5.9 93194
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
SINAPI M 6,00 58,41 73,96 350,46 443,76

5.10 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 5,90 43,83 55,50 258,60 327,45

5.11 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016
SINAPI M 8,55 75,64 95,78 646,72 818,92

5.12 18.10.06
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 

40CM
SUDECAP M 36,14 231,56 293,22 8.368,58 10.596,97

5.13 ED-50409
MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A 

REVESTIR
SETOP M 94,70 323,40 409,52 30.625,98 38.781,54

6 4.363,10 5.525,21

6.1 ED-48231

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO 

FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE 

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

SETOP M2 99,41 43,89 55,58 4.363,10 5.525,21

7 17.834,53 22.584,02

7.1 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA 

DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

SETOP M2 228,25 8,08 10,23 1.844,26 2.335,00

7.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 262,07 34,47 43,65 9.033,55 11.439,36

7.3 ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

SETOP M2 45,12 10,89 13,79 491,36 622,20

7.4 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

SINAPI M2 45,12 43,89 55,58 1.980,32 2.507,77

7.5 ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA 

ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

SETOP M2 68,11 65,85 83,39 4.485,04 5.679,69

8 65.465,91 82.895,13

8.1 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
SETOP M2 1.122,35 54,39 68,87 61.044,62 77.296,24

8.2 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

SINAPI M2 78,35 56,43 71,46 4.421,29 5.598,89

9 18.601,60 23.555,10

9.1 ED-50957
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA 

BASCULANTE EM METALON
SETOP M2 0,75 470,87 596,26 353,15 447,20

9.2 ED-50958
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 

CORRER EM METALON
SETOP M2 2,40 526,92 667,24 1.264,61 1.601,38

9.3 ED-50971
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA 

DOBRADA - 60 X 210 CM
SETOP U 7,00 460,35 582,94 3.222,45 4.080,58

9.4 ED-50972
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA 

DOBRADA - 70 X 210 CM
SETOP U 3,00 493,93 625,46 1.481,79 1.876,38

9.5 ED-50973
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA 

DOBRADA - 80 X 210 CM
SETOP U 1,00 545,35 690,58 545,35 690,58

9.6 ED-50978

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE 

FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM 

CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 

60 X 180 CM

SETOP U 12,00 408,39 517,14 4.900,68 6.205,68

9.7 ED-50979 PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA SETOP M2 17,75 384,99 487,51 6.833,57 8.653,30

10 38.971,56 49.351,95

10.1 11.24.04 # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 1.011,40 1,76 2,23 1.780,06 2.255,42

10.2 11.24.05 # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 404,00 2,62 3,32 1.058,48 1.341,28

10.3 11.24.06 # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 58,40 3,73 4,72 217,83 275,65

10.4 11.24.07 # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 94,50 5,36 6,79 506,52 641,66

10.5 11.24.08 # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 112,30 8,76 11,09 983,75 1.245,41

10.6 11.24.09 # 16,0 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 83,20 13,23 16,75 1.100,74 1.393,60

10.7 11.24.10 # 25,0 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 249,60 19,41 24,58 4.844,74 6.135,17

10.8 11.24.13 # 70,0 MM2, ISOLAMENTO 750V SUDECAP M 11,40 55,46 70,23 632,24 800,62

10.9 ED-49154
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA 

APARAFUSADA, SOBREPOR, 252 X 252 X 102 MM
SETOP UN 2,00 87,73 111,09 175,46 222,18

ALVENARIA

REVESTIMENTO

PISO

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



10.10 ED-49168

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE 

CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

SETOP UN 2,00 140,79 178,28 281,58 356,56

10.11 91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 2,00 28,91 36,61 57,82 73,22

10.12 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 17,00 41,42 52,45 704,14 891,65

10.13 91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00 50,68 64,18 50,68 64,18

10.14 91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI UN 1,00 37,02 46,88 37,02 46,88

10.15 ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA

SETOP UN 24,00 21,26 26,92 510,24 646,08

10.16 ED-15749

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 

CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM 

PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA

SETOP UN 3,00 22,32 28,26 66,96 84,78

10.17 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A SETOP UN 11,00 20,28 25,68 223,08 282,48

10.18 ED-49239 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A SETOP UN 2,00 34,08 43,16 68,16 86,32

10.19 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A SETOP UN 1,00 47,91 60,67 47,91 60,67

10.20 ED-49248 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A SETOP UN 2,00 72,41 91,69 144,82 183,38

10.21 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A SETOP UN 5,00 47,91 60,67 239,55 303,35

10.22 ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A SETOP UN 2,00 47,91 60,67 95,82 121,34

10.23 ED-49527
SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM 

QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA
SETOP UN 5,00 275,46 348,81 1.377,30 1.744,05

10.24 74.10.45
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, BIPOLAR 25A, 

CURVA B, TENSAO MAXIMA DE 240 V
SUDECAP UN 2,00 41,58 52,65 83,16 105,30

10.25 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 68,90 16,37 20,73 1.127,89 1.428,30

10.26 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 257,30 11,00 13,93 2.830,30 3.584,19

10.27 91850

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M 158,00 10,92 13,83 1.725,36 2.185,14

10.28 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

SINAPI M 56,72 18,68 23,65 1.059,53 1.341,43

10.29 103782

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM 

LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2022

SINAPI UN 46,00 38,64 48,93 1.777,44 2.250,78

10.30 ED-13343

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

SETOP UN 46,00 14,42 18,26 663,32 839,96

10.31
COMPOSIÇÃO 

2
REFLETOR 50 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 28,00 66,84 84,64 1.871,52 2.369,92

10.32
COMPOSIÇÃO 

3

REFLETOR 30 W COM SENSOR FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 6,00 142,59 180,56 855,54 1.083,36

10.33 ED-49497
POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO 

GALVANIZADO , (LIVRE)
SETOP UN 2,00 1.783,86 2.258,90 3.567,72 4.517,80

10.34 ED-49502
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO 100 A
SETOP UN 2,00 451,14 571,28 902,28 1.142,56

10.35 ED-20586

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C6, PADRÃO CEMIG, 

CARGA INSTALADA DE 47,1KVA ATÉ 57KVA, TRIFÁSICO, 

COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA 

PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 

ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

SETOP UN 1,00 7.302,60 9.247,28 7.302,60 9.247,28

11 32.309,01 40.912,93

11.1 ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 17,17 21,07 26,68 361,77 458,10

11.2 ED-50022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 19,74 40,71 51,55 803,62 1.017,60

11.3 ED-50084

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2.1/2" (75 MM), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 3,63 123,42 156,29 448,01 567,33

11.4 ED-50027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

SETOP M 23,11 28,62 36,24 661,41 837,51

11.5 ED-50105

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

SETOP M 21,63 51,25 64,90 1.108,54 1.403,79

11.6 ED-49935

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, 

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, 

TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 

TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

SETOP UN 2,00 608,47 770,51 1.216,94 1.541,02

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



11.7 ED-49950 CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM SETOP UN 2,00 166,83 211,26 333,66 422,52

11.8 ED-50007
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 

150 X 50 MM
SETOP UN 4,00 61,08 77,35 244,32 309,40

11.9 10.27.15
CHUVEIRO ELETRICO CROMADO D= 1/2" 

LORENZETTI/EQUIVALENTE
SUDECAP UN 6,00 206,79 261,86 1.240,74 1.571,16

11.10 ED-50283

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO 

MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA 

DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM 

ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 

E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

SETOP U 11,00 340,23 430,83 3.742,53 4.739,13

11.11 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 6,00 211,44 267,75 1.268,64 1.606,50

11.12 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 4,00 119,22 150,97 476,88 603,88

11.13 ED-49965

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" 

(PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 

22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E 

CANOPLA CROMADOS

SETOP UN 6,00 80,32 101,71 481,92 610,26

11.14 ED-50330

TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE 

VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 

APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SETOP UN 11,00 122,57 155,21 1.348,27 1.707,31

11.15 ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO 

DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

SETOP UN 13,00 558,32 707,00 7.258,16 9.191,00

11.16 ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, 

PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, 

COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE 

ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES 

E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

SETOP UN 4,00 142,08 179,92 568,32 719,68

11.17 ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC 

RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA 

ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 

TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 

TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

SETOP UN 4,00 115,75 146,57 463,00 586,28

11.18 ED-48147

FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, 

INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE 

MATERIAL ESCAVADO

SETOP U 2,00 2.120,46 2.685,14 4.240,92 5.370,28

11.19 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

SINAPI UN 2,00 3.020,68 3.825,09 6.041,36 7.650,18

12 125.412,76 158.794,93

12.1 ED-50514

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

DE SELADOR ACRÍLICO

SETOP M2 3.971,41 5,30 6,71 21.048,47 26.648,16

12.2 ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA 

(1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
SETOP M2 876,83 11,80 14,94 10.346,59 13.099,84

12.3 ED-50451

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

SETOP M2 3.971,41 13,19 16,70 52.382,90 66.322,55

12.4 ED-9937

PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER 

APLICADO MATERIAL

SETOP M2 1.085,21 25,08 31,76 27.217,07 34.466,27

12.5 102506

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

SINAPI M 297,00 9,30 11,78 2.762,10 3.498,66

12.6 ED-50491

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

SETOP M2 43,41 29,76 37,69 1.291,88 1.636,12

12.7 ED-50497

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

ANTICORROSIVO

SETOP M2 218,78 30,68 38,85 6.712,17 8.499,60

12.8 ED-50503

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

SETOP M2 107,42 30,24 38,29 3.248,38 4.113,11

12.9 01.29.01 ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO SUDECAP M2MES 31,50 11,00 13,93 346,50 438,80

12.10 01.29.04 DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO SUDECAP M2 15,75 1,80 2,28 28,35 35,91

12.11 01.29.03 MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO SUDECAP M2 15,75 1,80 2,28 28,35 35,91

13 10.400,29 13.170,00

13.1 ED-48423
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 

5 MM
SETOP M2 30,24 33,55 42,48 1.014,55 1.284,60

13.2 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SETOP M2 18,00 96,87 122,67 1.743,66 2.208,06

13.3 ED-48408
ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA
SETOP M2 29,80 75,94 96,16 2.263,01 2.865,57

13.4 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_PS
SINAPI M2 64,33 35,51 44,97 2.284,36 2.892,92

PINTURA

COBERTURA



13.5 ED-28728

FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR 

BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E 

PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA

SETOP M2 11,80 69,34 87,81 818,21 1.036,16

13.6 ED-48419 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA SETOP M2 29,95 76,01 96,25 2.276,50 2.882,69

14 1.771,79 2.243,60

14.1 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI M 16,66 73,33 92,86 1.221,68 1.547,05

14.2 ED-50684

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 

0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, 

INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

SETOP M 16,66 33,02 41,81 550,11 696,55

15 53.828,89 68.163,08

15.1 13.38.28
GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU 

EQUIVALENTE
SUDECAP M 94,70 328,97 416,57 31.153,46 39.449,18

15.2
COMPOSIÇÃO 

4

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO BWG 14 

E MOURÃO PRÉ MOLDADO CURVO
UN 1,00 22.675,43 28.713,90 22.675,43 28.713,90

16 16.723,85 21.178,73

16.1 89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

SINAPI M2 37,52 101,01 127,91 3.789,90 4.799,18

16.2 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA 

DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

SETOP M2 75,04 8,08 10,23 606,32 767,66

16.3 ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

SETOP M2 75,04 26,75 33,87 2.007,32 2.541,60

16.4 00004748
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA 

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
SINAPI M3 23,50 102,93 130,34 2.418,86 3.062,99

16.5 05.11.03 MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M SUDECAP M2 156,64 5,13 6,50 803,56 1.018,16

16.6 00000366
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI M3 62,66 100,00 126,63 6.266,00 7.934,64

16.7 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 1.171,67 0,71 0,90 831,89 1.054,50

17 74.125,11 93.858,37

17.1 ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, 

EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE 

METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

SETOP KG 987,00 21,68 27,45 21.398,16 27.093,15

17.2 ED-48428

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SETOP M2 216,96 96,87 122,67 21.016,92 26.614,48

17.3 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M
SETOP M3 43,75 55,11 69,79 2.411,06 3.053,31

17.4 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE SETOP M3 4,16 169,41 214,52 704,75 892,40

17.5 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 

(6,3MM A 12,5MM)
SETOP KG 904,70 13,01 16,47 11.770,15 14.900,41

17.6 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO 

(4,2MM A 5,0MM)
SETOP KG 60,00 14,03 17,77 841,80 1.066,20

17.7 ED-49647

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, 

ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO

SETOP M2 87,60 52,83 66,90 4.627,91 5.860,44

17.8 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

SETOP M3 16,98 668,69 846,76 11.354,36 14.377,98

18 2.840,11 3.594,59

18.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA SETOP M2 480,56 5,91 7,48 2.840,11 3.594,59

161.143,13

605.242,51

766.385,64

______________________________                                                     _________________________________________

JOYCE OLIVEIRA DA SILVA PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CREA-MG: 328.964/D

VALOR TOTAL:

QUADRA DE AREIA

COBERTURA METÁLICA ARQUIBANCADA

LIMPEZA

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:
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