MEMORIAL DE CALCULO

Objeto: Reforma do Centro de esportes- Mineirdo
Endereco: Rua Rodolfo Malard, Centro, Buritizeiro MG
Responsavel técnico: Joyce Oliveira da Silva

CREA-MG 328.964/D

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA REPETICAO (UN)
11 GALVANIZADA (3.00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) TOTAL (UN)
Placa de obra (3 x 1,5) 1,00
TOTAL 1,00
2 ADMINISTRAGAO LOCAL
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I HORAS DIA MES TOTAL (H)
21 Encarregado 8 20 6 960,00
TOTAL 960,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS DIA MES TOTAL (H)
22 Engenheiro civil 1 20 6 120,00
TOTAL 120,00
3 DEMOLICOES E REMOGOES
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) [VOLUME (M3)
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
3.1 DemolicGes Galpéo Pilares frontais dos Box 3 a 14 box adjacenrtes M3 0,16 0,1 2,52 15 0,60
Demolicdes Galpéo Baldrame laterais box adjacentes M3 4,1 0,1 0,27 4 0,44
Demolicdes Galpdo Baldrame frontral box adjacentes M3 2,12 0,1 0,27 3 0,17
Demoli¢éo palco 8,3 4,56 1 37,85
TOTAL 39,07
DEMOLICAO DE PERFIL METALICO COMPRIM. (M) LARGURA(M) ESPESSURA(M) | REPETICAO(UN) AREA (M?)
Vigas metdlicas vertical 4,15 0,15 15 9,34
3.2 Vigas metdlicas horizontal 6 0,15 3 2,70
Vigas metalicas horizontal 3 0,15 12 5,40
TOTAL 17,44
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA,
COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E % <
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL COMBRILCE) LAREURAY ALTURAR) REFETIEACHUN) AREA )
DEMOLIDO
Demolicoes Galp&o contrapiso regularizagao box adjacentes 36,24 4,15 150,40
Banheiro cabine 1,86
3.3 Banheiro externo fundo fem 3,80
Banheiro externo fundo mas 6,97
Banheiro externo fundo fem 2,56
Banheiro externo fundo mas 4,17
Vestiario 2 29,23
Vestiério 1 29,76
TOTAL 228,75
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO
HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE % <
DEMOLIGAO DO REBOCO OU EMBOGO, TRANSPORTE E RETIRADA DO COMIARTY: @ LARSURAGD) ALY REE ) AR OR
MATERIAL DEMOLIDO
3.4 Ceramica banheiro externo fundo 3,00 0,3 0,90
Ceramica_banheiro externo frente 2,50 0,3 0,75
Ceramica galp&o box 8,70 0,3 2,61
TOTAL 4,26
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS, INCLUSIVE COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) | VOLUME (M9)
AFASTAMENTO
Demolicdes Galpdo Parede divisoria banheiro 2,32 0,1 2,1 1 0,49
Demolicdes Muro Rua rodolfo Malard 97,95 0,15 2,65 1 38,94
Demolicdes Galpéo Box 3 a 14 3,94 0,1 1,23 11 5,33
Demolicdes Galp&o Box adjacentes 4,1 0,1 1,23 4 2,02
Demolicdes Galpéo Palco 17,42 0,15 1,01 1 2,64
Demolicdes Galp&o Palco degraus 1,65 0,42 0,25 3 0,52
Demoligdes Galpéo P/ acesso 2,92 0,1 0,845 1 0,25
35 Demolicdo banheiro inacabado galpdo 9,84 0,15 2 2,95
Demoligdo banheiro externo Mictério 2,77 0,15 0,6 0,25
Demolicdo banheiro externo Mictério 2,25 0,15 0,6 0,20
Demoligdes Vestiario Banheiro 01 2,25 0,1 1,7 2 0,77
Demolicdes Vestiario Banheiro 02 2,25 0,1 1,7 1 0,38
Demoligoes Vestiario Banheiro 02 1,32 0,1 1,7 1 0,22
Demolicdes Vestiario Bancos 0,36 0,17 0,42 2 0,05
Demolicdes Vestiario mictorio 0,6 0,1 2,14 1 0,13
TOTAL 55,13
REMOGAO DE BANCADA DE PEDRA REPETICAO(UN) )
(MARMORE,GRANITO.,ARDOSIA . MARMORITE, ETC) COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) AREA (M?)
bancada box 3 ao 14 2,06 0,51 12 12,61
3.6 bancada box 15 2,12 0,51 1 1,08
bancada box 16 2,02 0,51 2 2,06
TOTAL 15,75




REMOGAO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE ~ 3
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO COMPRIM.(M) ALTURA(M) LARGURA(M) REPETICAO(UN) AREA (M?)
3.7 |MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
cerca do campo de futebol 353,34 1,5 530,01
TOTAL 530,01
REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO,
TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E %
EMP(IQLHA)MENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL COMERELED AL LARSURA REFEIEACHUN) AL (U
REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
Vaso sanitério vestiario 4,00
Vaso sanitario cabine 1,00
3.8 Vaso sanitario banheiro galpéo 2,00
Vaso sanitério banheiro fundo campo 2,00
Vaso sanitario banheiro frente campo 2,00
Pia cabine 1,00
Pia galpdo 11,00
Pia banheiro galpao 2,00
TOTAL 25,00
REMOGAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS) COMPRIM.(M) ALTURA(M) LARGURA(M) REPETIGAO(UN) TOTAL (UN)
3.9 Torneiras box galpdo 11,00
Siféo lavatorios a demolir dos box 11,00
TOTAL 22,00
REMOCAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, = -
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRAQDA DO MATERIAL REMOVIDO NAO COMERIVIM) LARSURAGD) ALIURAG) IREPENCACHUN) AREA O
REAPROVEITAVEL
Portdao Muro 45 2,5 1 11,25
Porta cabine 0,80 x 2,10 0,8 2,1 1 1,68
Porta cabine 0,60 x 2,10 0,6 2,1 1 1,26
Porta cabine 0,70 x 2,10 0,7 2,1 1 1,47
Janela banheiro cabine 0,50 x 0,50 0,5 0,5 1 0,25
310 [Janelacabine 0,80 x 0,80 0,8 0,8 1 0,64
Janela banheiro externo 0,5 0,5 1 0,25
Janela grade banheiro externo 0,45 0,4 1 0,18
Porta banheiro feminino fundo 0,7 x 2,10 0,7 2,1 1 1,47
Porta banheiro masculino fundo 0,7 x 2,10 0,7 2,1 1 1,47
Porta banheiro masculino fundo 0,6 x 2,11 0,6 2,1 1 1,26
Porta banheiro feminino frente 0,60 x 2,10 0,6 2,1 1 1,26
Porta banheiro masculino frente 0,60 x 2,10 0,6 2,1 2 2,52
Janela externa fachada vestiarios 1,5 0,8 2 2,40
TOTAL 27,36
CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO AREA(M?) ESPESSURA (M) LARGURA(M) REPETICAO(UN) | TOTAL (M?3)
311 Demoli¢do piso 228,75 0,05 11,44
Demoli¢éo alvenaria 55,13
TOTAL 66,57
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO AREA(M?) ESPESSURA (M) LARGURA(M) REPETICAO(UN) | TOTAL (M9)
312 Demolicéo piso 228,75 0,05 11,44
Demolicédo alvenaria 55,13
TOTAL 66,57
4 TRABALHOS EM TERRA
21 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE COMPRIM.(M) |LARGURA (+10CM) A(l‘;gs? REPETICAO(UN) | VOLUME (M3)
VIGAS BALDRAMES PORTAL
VB1 (16 x 35) 5,98 0,25 1,50
VB2 (16 x 35) 1,12 0,25 0,28
VB3 (16 x 35) 1,71 0,25 0,43
VB4 (16 X 35) 5,82 0,25 1,46
VB5 (16 x 35) 1,12 0,25 0,28
VB6 (16 x 35) 0,37 0,25 0,09
VB7 (16 x 35) 0,79 0,25 0,20
VB8 (16 x 35) 0,43 0,25 0,11
VB9 (16 x 35) 0,45 0,25 0,11
VB10 (16 x 35) 0,43 0,25 0,11
VB11 (16 x 35) 0,45 0,25 0,11
VB12 (16 x 35) 1,04 0,25 0,26
VB13 (20 x 35) 0,65 0,3 0,20
VB14 (20 x 35) 1,36 0,3 0,41
VB15 (16 x 35) 3,93 0,25 0,98
VB16 (16 x 35) 2,79 0,25 0,70
SAPATAS PORTAL
S1 (70 x 65) 0,8 0,75 0,60
S2 (70 x 60) 0,8 0,7 0,56
S3=S4 (110 x110) 1,2 1,2 2 2,88
S5 (1x1) 11 1,1 1,21
S6 (80 x 75) 0,9 0,85 0,77
TOTAL 13,23




42 |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M COMPRIM.(M) | LARGURA (+10CM) AL e REPETIGAO(UN)
CM) VOLUME (M?)
VIGAS BALDRAMES PORTAL
VB1 (16 x 35) 5,98 0,25 0,4 0,60
VB2 (16 x 35) 1,12 0,25 0,4 0,11
VB3 (16 x 35) 1,71 0,25 0,4 0,17
VB4 (16 x 35) 5,82 0,25 0,4 0,58
VB5 (16 x 35) 1,12 0,25 0,4 0,11
VB6 (16 x 35) 0,37 0,25 0,4 0,04
VB7 (16 x 35) 0,79 0,25 0,4 0,08
VB8 (16 x 35) 0,43 0,25 0,4 0,04
VB9 (16 x 35) 0,45 0,25 0,4 0,05
VB10 (16 x 35) 0,43 0,25 0,4 0,04
VB11 (16 x 35) 0,45 0,25 0,4 0,05
VB12 (16 x 35) 1,04 0,25 0,4 0,10
VB13 (20 x 35) 0,65 0,3 0,4 0,08
VB14 (20 x 35) 1,36 0,3 0,4 0,16
VB15 (16 x 35) 3,93 0,25 0,4 0,39
VB16 (16 x 35) 2,79 0,25 0,4 0,28
SAPATAS PORTAL
S1 (70 x 65) 0,8 0,75 1,25 0,75
S2 (70 x 60) 0,8 0,7 1,25 0,70
S3=S4 (110 x 110) 1,2 1,2 1,25 2 3,60
S5(1x1) 1,1 1,1 1,25 1,51
S6 (80x 75) 0,9 0,85 1,25 0,96
TOTAL 10,40
REATERRO MANUAL DE VALA VOLUME VOIS VOLUME LASTRO REPETICAO (UN)
ESCAVADO (M3) | CONCRETO (M3) (M3) VOLUME (M3)
43 Estrutural Portal 10,40 3,3 0,47 6,63
TOTAL 6,63
5 ESTRUTURAL
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ALTURA +5 X
51 [P S COMPRIM.(M) | LARGURA (+10CM) M) ( REPETIGAO (UN) | VOLUME (M3)
VIGAS BALDRAMES PORTAL
VB1 (16 x 35) 5,98 0,16 0,05 0,05
VB2 (16 x 35) 1,12 0,16 0,05 0,01
VB3 (16 x 35) 1,71 0,16 0,05 0,01
VB4 (16 x 35) 5,82 0,16 0,05 0,05
VB5 (16 x 35) 1,12 0,16 0,05 0,01
VB6 (16 x 35) 0,37 0,16 0,05 0,00
VB7 (16 x 35) 0,79 0,16 0,05 0,01
VB8 (16 x 35) 0,43 0,16 0,05 0,00
VB9 (16 x 35) 0,45 0,16 0,05 0,00
VB10 (16 x 35) 0,43 0,16 0,05 0,00
VB11 (16 x 35) 0,45 0,16 0,05 0,00
VB12 (16 x 35) 1,04 0,16 0,05 0,01
VB13 (20 x 35) 0,65 0,16 0,05 0,01
VB14 (20 x 35) 1,36 0,16 0,05 0,01
VB15 (16 x 35) 3,93 0,16 0,05 0,03
VB16 (16 x 35) 2,79 0,16 0,05 0,02
SAPATAS PORTAL
S1 (70 x 65) 0,7 0,65 0,05 0,02
S2 (70 x 60) 0,7 0,6 0,05 0,02
S3=S4 (110 x 110) 1,1 1,1 0,05 2 0,12
S5(1x1) 1 1 0,05 0,05
S6 (80x 75) 0,8 0,75 0,05 0,03
TOTAL 0,47
5.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM REPETIGAO(UN)
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) VOLUME (M3)
COBERTURA PORTAL
Vigas Cobertura 1,2
Pilares Cobertura 0,3
Lajes Cobertura 1,5
TERREO PORTAL
Vigas Terreo 1,7
Pilares Terreo 0,6
Lajes Terreo 0,9
FUNDAGAO PORTAL
Vigas Fundagéo 1,6
Pilares Fundacéo 0,2
Fundacéo 1,5
TOTAL 9,50
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 coMPRIM. M) | LARGURAM) | ALTURAM) [ REPETIGAOWUN) [ TOTAL (KG)
PORTAL
Aco CA-60 D=5 mm 127,1
Aco CA-50 D= 6.3 mm 74,6
53 Aco CA-50 D=8 mm 250,9
Aco CA-50 D= 10 mm 96
Aco CA-50 D= 12,5 mm 24,3
Aco CA-50 D= 16 mm 6,7
Aco CA-50 D= 20 mm 10,5
TOTAL 590,10




55 |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REPETICAO(UN) '
REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) AREA (M?)
COBERTURA PORTAL
Vigas Cobertura 24,6
Pilares Cobertura 6
Lajes Cobertura 9,9
TERREO PORTAL
Vigas Terreo 30,4
Pilares Terreo 12
Lajes Terreo 6,5
FUNDACAO PORTAL
Vigas Fundacéo 27,6
Pilares Fundacéo 5,8
Fundacéo 53
TOTAL 128,10
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A",
ALTURA DE (200 ATE 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, AREA(M?) LARGURA(M) ALTURA(M) MESES
5.6 DESMONTAGEM E CARGA TOTAL(M2xmés)
Escoramento da laje e vigas portal 25,7 1 25,70
TOTAL 25,70
PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) AREA (M?)
VB1 (16 x 35) 5,98 0,16 0,35 5,14
VB2 (16 x 35) 1,12 0,16 0,35 0,96
VB3 (16 x 35) 1,71 0,16 0,35 1,47
VB4 (16 x 35) 5,82 0,16 0,35 5,01
VB5 (16 x 35) 1,12 0,16 0,35 0,96
VB6 (16 x 35) 0,37 0,16 0,35 0,32
VB7 (16 x 35) 0,79 0,16 0,35 0,68
57 VB8 (16 x 35) 0,43 0,16 0,35 0,37
VB9 (16 x 35) 0,45 0,16 0,35 0,39
VB10 (16 x 35) 0,43 0,16 0,35 0,37
VB11 (16 x 35) 0,45 0,16 0,35 0,39
VB12 (16 x 35) 1,04 0,16 0,35 0,89
VB13 (20 x 35) 0,65 0,16 0,35 0,56
VB14 (20 x 35) 1,36 0,16 0,35 1,17
VB15 (16 x 35) 3,93 0,16 0,35 3,38
VB16 (16 x 35) 2,79 0,16 0,35 2,40
TOTAL 24,46
COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO DE ACO 4,2 MM A CADA 30 CM COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) TOTAL(M)
5.8 Trincas vestiario 20,00
TOTAL 20,00
XER(%/AZS?GE_MOLDADA (AR NSRS CI NS P13 3 1) D13 WA COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO(UN) TOTAL (M)
5.9 JANELA (0,50 X 0,50) 0,6 4 2,40
JANELA (1,50X0,80) 1,8 2 3,60
TOTAL 6,00
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. =
R GEVAE COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) TOTAL (M)
5.10 JANELA (0,50 X 0,50) 0,6 4 2,40
JANELA (1,50X0,80) 1,8 2 3,60
TOTAL 6,00
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. COMPRIM. ~
AF_03/2016 (+20%M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (M)
511 IPORTA (0,60X 2,10) 038 4 3,20
PORTA (0,70X 2,10) 0,9 3 2,70
TOTAL 5,90
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. COMPRIM. -
AF. 0312016 (+20%M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) [ TOTAL (M)
512 |pORTA (3,40X 2,10) 41 1 4,10
PORTA (3,70X 2,10) 4,45 1 445
TOTAL 8,55
BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 40CM COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (M)
5.13 BANCO QUADRA 36,14
TOTAL 36,14
MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (M)
5.14 MURETA FACHADA 94,7 94,70
TOTAL 94,70




6 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA = 5
REVESTIMENTO, INCL(EJSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO e R ) LARESURAE) ALURA) REFEMIEAS (RN ARIA ()
Alvenaria muro Portal 7,12 2,5 17,8
Alvenaria Portal lateral direita 2,4 3,5 8,4
Alvenaria Portal Frontal 1,8 3,5 6,3
Alvenaria Portal Frontal 1,4 2,5 3,5
Alvenaria Portal fundo 1,5 3,5 5,25
61 Alvenaria Portal fundo superior 7,5 1 7,5
Alvenaria castelo d' &gua banheiro externo fundo 17,68
Alvenaria castelo d' dgua banheiro externo frente 17,68
Alvenaria banheiro externo frente 0,92 3 2,76
Alvenaria banheiro externo 1,4 3 4,2
Alvenaria Vestiarios Banheiros 1,5 2,78 2 8,34
TOTAL 99,41
7 REVESTIMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) AREA (M?)
PREPARO MECANICO
Alvenaria Galpdo banco 36,14 0,45 2 32,526
Alvenaria Galpdo banco lateral 0,45 0,45 2 0,405
Alvenaria Muro Portal 7,12 2,5 2 35,6
Alvenaria castelo d' d4gua banheiro externo fundo 35,36
Alvenaria castelo d' dgua banheiro externo frente 35,36
71 Alvenaria banheiro externo frente 0,92 3 2 4,26
Alvenaria banheiro externo fundo 1,4 3 2 7,14
Alvenaria Vestiarios Banheiros 1,5 2,78 4 16,68
Portal Face Frontal 24,00
Portal Pintura Face direita 8,40
Portal Pintura Face interna 3,50
Portal Pintura Face fundo 15,00
Portal Pintura Face Lateral esquerda 10,02
TOTAL 228,25
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE = <
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO COMER LD LARSURARD) ALTURAEY REAEMEAS (R RRER @F)
7.2 DE TALISCAS. AF 06/2014
Alvenaria Galpdo banco 36,14 0,45 2 32,526
Alvenaria Galpdo banco lateral 0,45 0,45 2 0,405
Alvenaria Muro Portal 7,12 2,5 2 35,6
Alvenaria castelo d' dgua banheiro externo fundo 35,36
Alvenaria castelo d' gua banheiro externo frente 35,36
Alvenaria banheiro externo frente 0,92 3 2 4,26
Alvenaria banheiro externo fundo 1,4 3 2 7,14
Alvenaria Vestiarios Banheiros 1,5 2,78 4 16,68
Portal Face Frontal 24,00
Portal Pintura Face direita 8,40
Portal Pintura Face interna 3,50
Portal Pintura Face fundo 15,00
Portal Pintura Face Lateral esquerda 10,02
Parede externa Banheiro Muro fundo 7,28 3 3,19 18,65
Parede externa Banheiro Muro Frente 5,98 3 2,77 15,17
TOTAL 262,07
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, = 5
APLICADO EM TETO COM COLHER,%REPA(RO MECANICO ) COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) AREA (M?)
Teto Portal 8,40
Sala cabine 1 13,73
Sala cabine 2 3,63
7.3 IS cabine 1,86
Banheiro externo fundo fem 3,80
Banheiro externo fundo mas 6,97
Banheiro externo fundo fem 2,56
Banheiro externo fundo mas 4,17
TOTAL 45,12
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) AREA (M?)
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
Teto Portal 8,40
Sala cabine 1 13,73
74 Sala cabine 2 3,63
IS cabine 1,86
Banheiro externo fundo fem 3,80
Banheiro externo fundo mas 6,97
Banheiro externo fundo fem 2,56
Banheiro externo fundo mas 4,17
TOTAL 45,12




REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAR~EDE, ACABAMENTQ DESCONTO - i
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA COMPRIM.(M) ALTURA(M) ESQUADRIA (M2) REPETICAO(UN) AREA (M?)
7.5 PECA ATE 2025 CM2, PEI Il
Banheiro cabine 5,66 0,9 1,51 3,58
Banheiro feminino fundo campo 8,48 0,9 1,47 6,16
Banheiro masculino 1 fundo campo 5,84 0,9 1,26 4,00
Banheiro masculino 2 fundo campo 5,24 0,9 1,26 3,46
Banheiro masculino fundo 7,5 0,9 4,24 2,51
Banheiro feminino frente campo 6,56 0,9 1,26 4,64
Banheiro Masculino frente 1 campo 4,56 0,9 1,26 2,84
Banheiro Masculino frente 2 campo 4,44 0,9 1,26 2,74
Banheiro Masculino 5,7 0,9 3,915 1,22
Vestiarios Banheiro 1 P1 5,38 1,35 7,26
Vestiarios Banheiro 1 P2 5,38 1,35 3,2526 4,01
Vestiarios Banheiro 1 P3 2,67 1,35 3,60
Vestiarios Banheiro 1 P4 2,67 1,35 3,60
Vestiarios Banheiro 2 P1 5,38 1,35 3,2526 4,01
Vestiarios Banheiro 2 P2 5,38 1,35 7,26
Vestiarios Banheiro 2 P3 2,67 1,35 3,60
Vestiarios Banheiro 2 P4 2,67 1,35 3,60
TOTAL 68,11
8 PISO
CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E =5 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) AREA (M2)
Piso Galpdo area das Quadras 48 21,75 1044
Banheiro cabine 1,86
Banheiro externo fundo fem 3,80
81 Banheiro externo fundo mas 6,97
Banheiro externo fundo fem 2,56
Banheiro externo fundo mas 4,17
Vestiario 2 29,23
Vestiario 1 29,76
TOTAL 1122,35
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA = <
BT B BN NSO e @] COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) | AREA (M?2)
Banheiro cabine 1,86
Banheiro externo fundo fem 3,80
8.2 Banheiro externo fundo mas 6,97
Banheiro externo fundo fem 2,56
Banheiro externo fundo mas 4,17
Vestiario 2 29,23
Vestiario 1 29,76
TOTAL 78,35
9 ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) AREA (M2)
91 Janela banheiros externo 0,50 0,5 2 0,5
Janela banheiro cabine 0,50 0,5 1 0,25
TOTAL 0,75
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) AREA (M?)
9.2 Janela vestiarios 1,50 0,8 2 2,4
TOTAL 2,40
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 60 X 210 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)
9.3 Porta banheiro fem. Mas. 6
Porta banheiro cabine 1
TOTAL 7,00
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO (UN) TOTAL (UN)
9.4 Porta banheiro fem. Mas. 2
Porta cabine 1
TOTAL 3,00
PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)
9.5 Porta frontal cabine 1
TOTAL 1,00
PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA B
EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)
DOBRADICAS - 60 X 180 CM
96 Porta das divisorias banheiro 1 fem. Mas 6
Porta das divisorias banheiro 2 fem. Mas 6
TOTAL 12,00
PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) [ TOTAL (M2
97 Portdo Muro Frontal 3,40 2,5 8,5
Portdo Galp&o fundo 3,70 2,5 9,25
TOTAL 17,75




10 INSTALACOES ELETRICAS

CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENIO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) [ TOTAL (M)

Cabo 1,5 mm? 1011,4

Cabo 2,5 mm? 404

Cabo 4 mm? 58,4
10.1a "

10.8 Cabo 6 mm: 94,5
Cabo 10 mm? 112,3
Cabo 16 mm? 83,2
Cabo 25 mm? 249,6
Cabo 100 mm2 11,4
Eletroduto PVC flexivel COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (M)
Eletroduto 1" 68,9

10.25a -

10.28 Eletroduto 3/4' 257,2
Eletroduto 1.1/4" 158
Eletroduto 3" 56,7
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO (UN) TOTAL (UN)
Banheiros externos 7

10.29 Projeto elétrico 34
Cabine 5

TOTAL 46,00
LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA
COR 6500K, TENSAO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO (UN) TOTAL (UN)
LUMINARIA

10.30 [|Banheiros externos 7
Projeto elétrico 34
Cabine 5

TOTAL 46,00
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL AGUA, INCLUSIVE CONEXOES, D = 25 MM (3/4") COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO (UN) TOTAL (M)

11.1 Banheiro frente 8,55 8,55

Banheiro fundo 8,62 8,62
TOTAL 17,17
TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL AGUA, INCLUSIVE CONEXOES, D= 50 MM (1 1/2") [ COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO (UN) TOTAL (M)

11.2 Banheiro frente 9,84 9,84

Banheiro fundo 9,9 9,90
TOTAL 19,74

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL AGUA, INCLUSIVE CONEXOES, D= 75 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (M)
1.3 Banheiro frente 2,2 2,20
' Banheiro fundo 1,43 1,43
TOTAL 3,63

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 50 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (M)
Banheiro frente 5,06 5,06

11.4  |Banheiro fundo 13,05 13,05
Drenagem quadra de areia 5,00

TOTAL 23,11
TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 100 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (M)

115 Banheiro frente 9,52 9,52

Banheiro fundo 12,11 12,11
TOTAL 21,63
CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGCAO (UN) TOTAL (UN)
116 Banheiro frente 1,00
Banheiro fundo 1,00
TOTAL 2,00
CAIXA DE INSPECAO DE POLIETILENO , @ 100 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)
11.7  |Banheiros 2,00
TOTAL 2,00
CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)
11.8  |Banheiros 4,00
TOTAL 4,00
CHUVEIRO ELETRICO CROMADO D= 1/2" LORENZETTI/EQUIVALENTE COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)
11.9  [Chuveiro vestiario 6
TOTAL 6,00
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MEDIO, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)
CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

11.10 Lavatorio cabine 1
Lavatério banheiro fundo campo 2
Lavatério banheiro frente campo 2
Lavatdério banheiros galpdo 2
Lavatério vestiarios 4

TOTAL 11,00




REGISTRO DE GAVETA D=1 1/2" COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN)| TOTAL (UN)

1111 Banheiro frente 3
Banheiro fundo 3

TOTAL 6,00
REGISTRO GAVETA D= 3/4" COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN)| TOTAL (UN)

1112 Banheiro frente 2

Banheiro fundo 2
TOTAL 4,00

REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 1" (PARA TUBO SOLDAVEL

OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) | COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO (UN) TOTAL (UN)

11.13 [E CANOPLA CROMADOS

Chuveiro vestiario 6
TOTAL 6,00

TONEIRA PARA LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)

EQUIVALENTE

Lavatério cabine 1

Lavatério banheiro fundo campo 2

1114 Lavatério banheiro frente campo 2
Lavatério banheiros galpdo 2
Lavatoério vestiarios 4

TOTAL 11,00
BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR BRANCA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO, VALVULA DE DESCARGA =
METALICA COM ACIONAMENTO DEPLO, TUB% DE LIGAGAO DE LATAO COM COMERIEED LARSURAE) ALURAQY REPEMEAO UR)||  VOWAL (R
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

1115 Vaso banheiro frente 3
Vaso banheiro fundo 3
Vaso cabine 1
Vaso galpdo 2
Vaso vestiarios 4

TOTAL 13,00
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGAO (UN) TOTAL (UN)

11.16 [(SAIDA) DE 50CM DO PISO.

Lavatorio vestiarios 4
TOTAL 4,00
Egl\zlg’\om\liflllizl\‘/ll)l?,UTlR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN) TOTAL (UN)

11.17 - -

Lavatdrio vestiarios 4
TOTAL 4,00
FOSSA SEPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), X

s INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO ( ) COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN)| TOTAL (UN)

banheiros externos 2
TOTAL 2,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = o

o 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 1 COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO (UN)| TOTAL (UN)

banheiros externos 2
TOTAL 2,00
12 PINTURA

PREPARACAO PARA EMASSAMEN~TO OU PINTURA (LAT!EX/ACRTLICA) EM REPETICAO (UN)

12.1 PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) TOTAL (M?)
Pintura acrilica 3971,41
EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMAO DE MASSA ACRILICA COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIGCAO (UN) TOTAL (M?)
Portal Face Frontal 24,00
Portal Pintura Face direita 8,40
Portal Pintura Face interna 3,50
Portal Pintura Face fundo 15,00

12.2  |Portal Pintura Face Lateral esquerda 10,02
Alvenaria Muro Portal 7,12 2,5 2 35,6
Vestiarios 448,52
Banheiros campo 133,95
Cabine 197,84

TOTAL 876,83
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR DESCONTO =
123 |ACRILICO E MASSA ACRiLICA/CORRIDA( ()PVA) COMPRIM. HIL ESQUADRIA RIS TOTAL (M)
VESTIARIOS 448,52
Pintura Externa Vestiarios P1 5,62 2,78 0,65 14,97
Pintura Externa Vestiarios P2 5,6 2,78 0,65 14,92
Pintura Externa Vestiarios P3 21,15 2,78 14,17 44,63
Pintura Externa Vestiarios P4 21,15 2,78 3,18 55,62
Pintura Externa Cuminheira Vestiarios 5,6 1,03 2 577
Pintura Interna Vestiariol P1 e P2 Banheiro 2,87 1,43 2 8,2082
Pintura Interna Vestiariol P3 Banheiro 5,38 1,43 2,457 5,2364
Pintura Interna Vestiariol P4 Banheiro 5,38 1,43 0,65 7,0434
Pintura Interna Vestiariol P1 2,9 2,78 8,062
Pintura Interna Vestiariol P2 2,9 2,78 2,88 5,182
Pintura Interna Vestiariol P3 5,38 2,78 14,9564
Pintura Interna Vestiariol P4 5,38 2,78 2,457 12,4994




Pintura Interna Vestiario 2 P1 5,38 2,78 14,9564
Pintura Interna Vestiario 2 P2 5,38 2,78 2,457 12,4994
Pintura Interna Vestiario 2 P3 2,9 2,78 8,062
Pintura Interna Vestiario 2 P4 2,9 2,78 2,88 5,182
Pintura Interna Vestiario 2 P1 Banheiro 5,38 1,43 0,65 7,0434
Pintura Interna Vestiario 2 P2 Banheiro 5,38 1,43 2,457 5,2364
Pintura Interna Vestiario 2 P3 e P4 Banheiro 2,87 1,43 8,2082
Pintura Interna Sala de Reunido P1 5,38 2,78 2,88 12,0764
Pintura Interna Sala de Reunido P2 5,38 2,78 14,9564
Pintura Interna Sala de Reuniédo P3 2,9 2,78 1,5 6,562
Pintura Interna Sala de Reunido P4 2,9 2,78 8,062
Pintura Interna Sala de 02 P1 3,45 2,78 9,591
Pintura Interna Sala de 02 P2 3,45 2,78 9,591
Pintura Interna Sala de 02 P3 2,88 2,78 1,68 6,3264
Pintura Interna Sala de 02 P4 2,88 2,78 1,26 6,7464
Pintura Interna Sala de 02A P1 1,87 2,78 5,1986
Pintura Interna Sala de 02A P2 1,87 2,78 5,1986
Pintura Interna Sala de 02A P3 1,37 2,78 1,26 2,5486
Pintura Interna Sala de 02A P4 1,37 2,78 3,8086
Pintura Interna Sala de 02 Deposito P1 1,37 2,78 3,8086
Pintura Interna Sala de 02 Deposito P2 1,37 2,78 1,26 2,5486
Pintura Interna Sala de 02 Deposito P3 1,41 2,78 3,9198
Pintura Interna Sala de 02 Deposito P5 1,41 2,78 3,9198
Pintura Interna Tuneo P1 5,38 2,78 1,26 13,6964
Pintura Interna Tuneo P2 5,38 2,78 2,88 12,0764
Pintura Interna Tuneo P3 2,9 2,78 8,062
Pintura Interna Tuneo P4 4,45 0,65 5,785
Pintura Interna Tuneo Interno 45,76
PINTURA EXTERNA GALPAO 277,41
Pintura frontal 19,84 3,75 74,40
Pintura fundo 25,75 3,75 9,25 87,31
Pintura lateral esquerda 36,14 0,88 31,80
Pintura lateral esquerda 11,46 3,75 42,975
Pintura lateral direita 46,5 0,88 40,92
PINTURA INTERNA GALPAO 291,49
Pintura frontal 19,84 3,75 74,40
Pintura fundo 25,75 3,75 9,25 87,31
Pintura lateral esquerda 36,14 0,88 31,80
Pintura lateral direita 46,5 0,88 40,92
Pintura Interna Banheiro Feminino Galp&o P1 1,84 1,15 0,36 1,76
Pintura Interna Banheiro Feminino Galpéo P2 1,84 1,15 2,12
Pintura Interna Banheiro Feminino Galp&o P3 1,9 1,15 1,68 0,50
Pintura Interna Banheiro Feminino Galpéo P4 1,9 1,15 2,19
Pintura Interna Banheiros Masculino Galpdo P1 2 1,15 1,68 0,62
Pintura Interna Banheiros Masculino Galpéo P2 2 1,15 2,30
Pintura Interna Banheiros Masculino Galpéo P3 1,9 1,15 2,19
Pintura Interna Banheiros Masculino Galpéo P4 1,9 1,15 0,36 1,83
Pintura Interna Sala de Adminstragdo Galpdo P1 4,04 3 12,12
Pintura Interna Sala de Adminstragédo Galpéo P2 4,04 3 12,12
Pintura Interna Sala de Adminstragdo Galpdo P3 4 3 1,68 10,32
Pintura Interna Sala de Adminstragédo Galpéo P4 3 3 9,00
BANHEIROS EXTERNOS CAMPO 133,95
Pintura externa Banheiro Muro fundo 7,28 4,1 3,19 26,66
Pintura externa Banheiro Muro Frente 5,98 4,1 2,77 21,75
Pintura interna Banheiro feminino fundo campo 8,48 2,1 1,47 16,34
Pintura interna Banheiro masculino 1 fundo campo 5,84 2,1 1,26 11,00
Pintura interna Banheiro masculino 2 fundo campo 5,24 2,1 1,26 9,74
Pintura interna Banheiro masculino fundo 7,5 2,1 4,24 11,51
Pintura interna Banheiro feminino frente campo 6,56 2,1 1,26 12,52
Pintura interna Banheiro Masculino frente 1 campo 4,56 2,1 1,26 8,32
Pintura interna Banheiro Masculino frente 2 campo 4,44 2,1 1,26 8,06
Pintura interna Banheiro Masculino 5,7 2,1 3,92 8,06
CABINE/BILHETERIA 197,84
Pintura Externa Cabine Naragao/ bilheteria P1 6,45 5,38 5,0544 29,65
Pintura Externa Cabine Naragao/ bilheteria P2 6,45 5,59 5,885 30,17
Pintura Externa Cabine Naragao/ bilheteria P3 3,37 5,59 7,6665 11,17
Pintura Externa Cabine Naragao/ bilheteria P4 3,37 5,59 7,6665 11,17
Cabine de transmigao terreo P1 0,27 2,69 0,7263
Cabine de transmigao terreo P2 0,27 2,69 0,7263
Cabine de transmigao terreo P3 6,45 2,69 17,3505
Cabine de transmigao terreo P4 6,45 2,69 5,0544 12,2961
Cabine bilheteria 5,34 2,69 0,96 27,7692
Cabine de transmigdo 1 Pavimento superior P1 3,14 2,48 3,024 4,7632
Cabine de transmig¢&o 1 Pavimento superior P2 3,14 2,48 2,904 4,8832
Cabine de transmigdo 1 Pavimento superior P3 4,32 3 6,089 6,871
Cabine de transmi¢&o 1 Pavimento superior P4 4,32 2,48 10,7136
Cabine de transmigdo 2 Pavimento superior P1 2,21 2,48 0,64 4,8408
Cabine de transmigdo 2 Pavimento superior P2 2,21 2,48 1,47 4,0108
Cabine de transmig¢ao 2 Pavimento superior P3 1,79 3 1,606 3,764
Cabine de transmigdo 2 Pavimento superior P4 1,79 2,48 4,4392
Cabine de transmi¢&o Banheiro superior P1 1,04 2,48 1,26 1,3192
Cabine de transmigdo Banheiro superior P2 1,04 2,48 0,25 2,3292
Cabine de transmi¢&o Banheiro superior P3 1,79 2,48 4,4392
Cabine de transmigdo Banheiro superior P4 1,79 2,48 4,4392




MURO 2542,19
Pintura Muro Frontal 3,25 4,3 13,98
Pintura Muro Frontal 7,12 2,5 2 35,60
Pintura Muro Frontal Fachada Direita 9,25 2,5 2 46,25
Pintura Muro Lateral Direito 132,01 3,1 3,41 2 815,06
Pintura Muro Lateral Esquerdo 132,01 3,5 19,05 2 905,02
Pintura Muro fundo 115,97 3,15 4,32 2 726,29
PORTAL 36,41
Pintura Face Frontal 12,00
Pintura Face direita 8,40
Pintura Face interna 3,50
Pintura Face fundo 7,50
Pintura Face Lateral esquerda 5,01
BANCO RESERVA 43,60
Pintura Banco de Reserva 1 Estrutura em Concreto 5,93
Pintura Banco de Reserva 1 Estrutura em Alvenaria 15,87
Pintura Banco de Reserva 2 Estrutura em Concreto 5,93
Pintura Banco de Reserva 2 Estrutura em Alvenaria 15,87
TOTAL 3971,41
PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) [ TOTAL (M?)
Quadra 48 21,75 1044,00
Pintura Banco de Alvenaria Galpdo 37,04 0,45 1 16,67
124 |Pintura Banco de Alvenaria Galp&o 36,14 0,45 1 16,26
Banco Vestiario 1 e 2 Superior 55 0,36 2 3,96
Banco Vestiario 1 e 2 Frontal 5,14 0,42 2 4,32
TOTAL 1085,21
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO DE PISO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) TOTAL (M)
Quadra 1 133 133
125 |Quadra 2 81 81
Quadra 3 83 83
TOTAL 297,00
PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETICAO(UN) TOTAL (M?)
Portdo Entrada Rua 21 de Abril 2,02 2,14 4,32
Portdo Entrada Cabine Rua 21 de Abril 2,08 2,43 5,05
Portdo Entrada Rua Clovis Diniz 1,3 2,62 3,41
12.6  |Portdo Entrada Rua Clovis Diniz Com Pres Getulio Vargas 4,57 3,1 14,17
Portdo Grade Vestiarios 2,9 2,78 8,06
Portas banheiros galpdo 0,8 2,1 2 3,36
Portas vestiarios 0,8 2,1 3 5,04
TOTAL 43,41
PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESTRUTURA METALICA COMPRIM.(M) LARGURA(M) REPETICAO(UN) LADOS (UN) TOTAL (M?)
Pilares metdlicos externos galpédo 3,75 0,1 35 3 39,38
Pilares metalicos internos galpédo 3,75 0,1 11 4 16,50
Pintura Arquibancada assentos 20 0,54 2 4 86,40
12.7  |Pintura Arquibancada encosto 20 0,27 2 1 10,80
Pintura Arquibancada espelho 20 0,2 2 5 40,00
Pintura Arquibancada 1 estrutura metélica 20% 20 2,57 25% 12,85
Pintura Arquibancada 2 estrutura metdlica 20% 20 2,57 25% 12,85
TOTAL 218,78
PINTURA LATEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1 -
DEMAO DE MASS(A CC))RRIDA (PVA), EXéL)USIVE SELADOR ACRILICO @ CIORIARIL (1) LAREIRA (W) AEIURA () REFEMEAS () WAL (¥
Banheiro Vestiario 2 31,87
Banheiro Vestiario 1 32,46
Banheiro mas e fem fundo 10,59
128 Banheiro mas e fem frente 7,06
Sala Cabine 1 13,73
IS cabine 1,86
Sala Cabine 2 3,63
Banheiro fem galpdo 2,98
Banheiro mas galpédo 3,24
TOTAL 107,42
ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO COMPRIM.(M) ALTURA (M) LARGURA (M) MESES TOTAL (M2 MES)
12.9 Andaime galpédo 15 8 2 24
Andaime muro 1,5 2,5 2 7,5
TOTAL 31,50
MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO COMPRIM.(M) ALTURA (M) LARGURA (M) MESES TOTAL (M?)
12.10 Andaime galp&do 1,5 8 12
Andaime muro 1,5 2,5 3,75
TOTAL 15,75
DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO COMPRIM.(M) ALTURA (M) LARGURA (M) MESES TOTAL (M?)
1211 Andaime galpédo 15 8 12
Andaime muro 1,5 2,5 3,75
TOTAL 15,75




13 COBERTURA

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =5 MM COMPRIM.(M) H/L (M) DIESEONTO REPETIGAO (UN) TOTAL (M?)
ESQUADRIA (M?)
Telhado banheiro frontal 3,65 1,75 6,39

131 Telhado banheiro fundo 4,5 2,8 12,6
Telhado portal 1,65 8,7 11,25

TOTAL 30,24
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM DESCONTO =
! COMPRIM.(M H/IL (M TOTAL (M2
SIMPLES ™ ™) ESQUADRIA (M?) RSASUIED () )
13.2 |Telhado Galp&do Reparos 3 1 3
Fechamento lateral 5 3 15
TOTAL 18,00
ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA EM TELHA DESCONTO ~
COMPRIM.(M H/IL (M TOTAL (M2
ONDULADA ™ ) ESQUADRIA (M?) REPEIEAO) (U D
banheiros campo 7,30
133 banheiros campo 11,25
Telhado portal 1,65 8,7 11,25
TOTAL 29,80
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. DESCONTO ~
! MPRIM.(M H/IL (M TOTAL (M2
AF 05/2017 PS e M ) ESQUADRIA (M?) REPEIEAO (R 0 )

13.4 |Banheiro Vestiario 2 31,87

Banheiro Vestiario 1 32,46
TOTAL 64,33
FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM COMPRIM.(M) HIL (M) DESCONTO | pepericko (UN) | TOTAL (v2)

135 ESQUADRIA (M?)

: Forro box galp&o box 1 11,80

TOTAL 11,80
COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA AREA(M?) HIL (M) BORCENLACEN REPETICAO (UN) | TOTAL (M?2)

13.6 REPARO (20%)

' Reparo cobertura vestiario 149,75 0,2 29,95

TOTAL 29,95
14 AGUAS PLUVIAIS
DESCONTO =
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM COMPRIM.(M) H/L (M) ESOUADRIA (M2) REPETICAO (UN) TOTAL (M)

141 Calha do Portal 8,7

) Banheiro 1 3,63
Banheiro 2 4,33

TOTAL 16,66
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26, DESENVOLVIMENTO = DESCONTO =
e COMPRIM.(M) HIL (M) ESOUADRIA () | REPETICAO (UN) | TOTAL (M)
Calha do Portal 8,7

14.2 Banheiro 1 3,63

Banheiro 2 4,33
TOTAL 16,66
15 CERCAS
DESCONTO -
GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COMPRIM.(M) H/L (M) ESQUADRIA (M2) REPETICAO (UN) TOTAL (M)
15.1
5 Grade frontal 94,7 94,7
TOTAL 94,70
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO BWG 14 E MOURAO PRE DESCONTO ~
MPRIM.(M H/IL (M TOTAL (M

15.2 MOLDADO CURVO ca (@) ) ESQUADRIA (M?) REFEMEAS () e (@)

’ Tela de arame 353,34 2 706,68
Mour&o (considerou-se porcentagem de 15% reparo) 20

16 QUADRA DE AREIA

161 |ALVENARIA COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) REPETICAO (UN)| AREA (M?)

) Quadra de Areia 18 8,8 0,7 37,52
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,

16.2 APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, ALTURA (M) .

. PREPARO MECANICO COMPRIM. (M) LARGURA (M) REPETICAO (UN) AREA (M?)
Quadra de Areia 18 8,8 0,7 2 75,04
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ALTURA (M) 5 )

16.3 APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO COMPRIM. (M) LARGURA (M) REPETICAO (UN) AREA (M?)
Quadra de Areia 18 8,8 0,7 2 75,04
PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO REPETICAO (UN)

16.4 |PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) ESPESSURA (M) COMP(M) LARGURA(M) VOLUME (M?)
Bica corrida 0,15 17,8 8,8 23,50
MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M COMPRIM.(M) H/L (M) DESCONTO REPETICAO (UN) TOTAL (M?)

16.5 ESQUADRIA (M?)

Manta 17,8 8,8 156,64
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 5 DESCONTO REPETICAO (UN)

16.6 [TRANSPORTE) ESPESSURA (M) AREA (M2) ESOUADRIA (M2) VOLUME (M?)
Areia lavada 0,4 156,64 62,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA A DESCONTO REPETICAO (UN) VOLUME

16.7 |PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 VOLUME (W) DISTANCIA(KM) | ESQUADRIA (M?) (Mexkm)
Transporte de areia e bica corrida 86,15 13,6 1171,67




17 COBERTURA METALICA ARQUIBANCADA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM
AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO,

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR e (e, AL (@, REFEMIEAO (URY) || REFEMEAD (UR)||  TOAL (e)

171 | ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
COBERTURA METALICA ARQUIBANCADAS 4935 2 987,00

TOTAL 987,00
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS AREA. (M) LARGURA (M) REPETIGAO (UN) | REPETIGAO (UN)| TOTAL (KG)
17.2 |PARA FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COBERTURA METALICA ARQUIBANCADAS 108,48 2 216,96
TOTAL 216,96
ESSaAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A COMPRIM. (M) HIL (M) ALTURA (UN) REPETICAO (UN)| TOTAL (v9)
173 IsapaTAS 1,25x1,25 1,25 1,25 1,4 20 43,75
TOTAL 43,75
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (UN) REPETICAO (UN) | TOTAL (M3)
174 |SAPATAS 125x1,25 1,25 1,25 0,05 20 1,56
’ VIGA ALAVANCA 3,25 0,2 0,4 10 2,60
TOTAL 4,16
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) ACO. (KG) HIL (M) REPETIGAO (UN) | REPETIGAO (UN)| TOTAL (KG)
SAPATAS ACO 8 MM 28,83 20,00 576,60

175 IpiLarES ACO 10 MM 14 10,00 140,00

VIGA ALAVANCA 12,5 MM 18,81 10,00 188,10
TOTAL 904,70

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) ACO. (KG) H/L (M) REPETICAO (UN) | REPETICAO (UN) | TOTAL (KG)
176 |PILARACOS5 MM 5 10,00 50,00
' VIGA ALAVANCA ACO 5 MM 10,00 10,00
TOTAL 60,00

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, x "

A O AN T G S e ESCOmANERNTS COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (UN) REPETIGAO (UN) | TOTAL (M?)
FORMA SAPATAS 1,25 1,25 0,4 20,00 40,00

177 [FORMA PILARES 0,75 0,25 1 10,00 20,00

FORMA VIGAS ALAVANCAS 3,25 0,2 0,4 10,00 27,60
TOTAL 87,60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) REPETIGAO (UN) | TOTAL (M3)

ACABAMENTO (FUNDACAO)

17.8 |CONCRETO SAPATAS 1,25 1,25 0,4 20,00 12,50
CONCRETO PILARES 0,75 0,25 1 10,00 1,88
CONCRETO VIGAS ALAVANCAS 3,25 0,2 0,4 10,00 2,60

TOTAL 16,98
18 LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA GERAL DA OBRA COMPRIM. (M) H/L (M) REPETIGAO (UN) | PORCENTAGEM AREA (M?)
Galpdo 49,77 25,99 25% 323,38
181 |Vestiarios 21,15 5,62 118,86
’ Banheiros 1 e 2 18,51
Cabine 19,81
TOTAL 480,56
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