
Objeto: Reforma do Centro de esportes- Mineirão

Endereço: Rua Rodolfo Malard, Centro, Buritizeiro MG

Responsável técnico: Joyce Oliveira da Silva                                 CREA-MG 328.964/D       

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) REPETIÇÃO (UN)
TOTAL (UN)

Placa de obra ( 3 x 1,5) 1,00

1,00

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORAS DIA MÊS TOTAL (H)

Encarregado 8 20 6 960,00

960,00

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
HORAS DIA MÊS TOTAL (H)

Engenheiro civil 1 20 6 120,00

120,00

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM 

EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) VOLUME (M³)

Demolições Galpão Pilares frontais dos Box 3 a 14 box adjacenrtes M3 0,16 0,1 2,52 15 0,60

Demolições Galpão Baldrame laterais box adjacentes M³ 4,1 0,1 0,27 4 0,44

Demolições Galpão Baldrame frontral box adjacentes M³ 2,12 0,1 0,27 3 0,17

Demolição palco 8,3 4,56 1 37,85

39,07

DEMOLIÇÃO DE PERFIL METÁLICO COMPRIM. (M) LARGURA(M) ESPESSURA(M) REPETIÇÃO(UN) ÁREA (M²)

Vigas metálicas vertical 4,15 0,15 15 9,34

Vigas metálicas horizontal 6 0,15 3 2,70

Vigas metalicas horizontal 3 0,15 12 5,40

17,44

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, 

COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO

COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) ÁREA (M²)

Demoliçoes Galpão contrapiso regularizaçao box adjacentes 36,24 4,15 150,40

Banheiro cabine 1,86

Banheiro externo fundo fem 3,80

Banheiro externo fundo mas 6,97

Banheiro externo fundo fem 2,56

Banheiro externo fundo mas 4,17

Vestiário 2 29,23

Vestiário 1 29,76

228,75

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 

DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL DEMOLIDO

COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) ÁREA (M²)

Cerâmica banheiro externo fundo 3,00 0,3 0,90

Cerâmica   banheiro externo frente 2,50 0,3 0,75

Cerâmica galpão box 8,70 0,3 2,61

4,26

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) VOLUME (M³)

Demolições Galpão Parede divisoria banheiro 2,32 0,1 2,1 1 0,49

Demolições Muro  Rua rodolfo Malard 97,95 0,15 2,65 1 38,94

Demolições Galpão Box 3 a 14 3,94 0,1 1,23 11 5,33

Demolições Galpão Box adjacentes 4,1 0,1 1,23 4 2,02

Demolições Galpão Palco 17,42 0,15 1,01 1 2,64

Demolições Galpão Palco degraus 1,65 0,42 0,25 3 0,52

Demolições Galpão P/ acesso 2,92 0,1 0,845 1 0,25

Demolição banheiro inacabado galpão 9,84 0,15 2 2,95

Demolição banheiro externo Mictório 2,77 0,15 0,6 0,25

Demolição banheiro externo Mictório 2,25 0,15 0,6 0,20

Demolições Vestiario Banheiro 01 2,25 0,1 1,7 2 0,77

Demolições Vestiario Banheiro 02 2,25 0,1 1,7 1 0,38

Demoliçoes Vestiario Banheiro 02 1,32 0,1 1,7 1 0,22

Demolições Vestiario Bancos 0,36 0,17 0,42 2 0,05

Demolições Vestiario mictorio 0,6 0,1 2,14 1 0,13

55,13

REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA 

(MARMORE,GRANITO,ARDOSIA,MARMORITE, ETC) COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN)
ÁREA (M²)

bancada box 3 ao 14 2,06 0,51 12 12,61

bancada box 15 2,12 0,51 1 1,08

bancada box 16 2,02 0,51 2 2,06

15,75 TOTAL

3.5

3.6

MEMORIAL DE CÁLCULO 

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

 TOTAL

2.1

2.2

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3.1

 TOTAL

3.3

3.2

3.4



REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

COMPRIM.(M) ALTURA(M) LARGURA(M) REPETIÇÃO(UN) ÁREA (M²)

cerca do campo de futebol 353,34 1,5 530,01

530,01

REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, 

TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

COMPRIM.(M) ALTURA(M) LARGURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (UN)

Vaso sanitário vestiário 4,00

Vaso sanitário cabine 1,00

Vaso sanitário banheiro galpão 2,00

Vaso sanitário banheiro fundo campo 2,00

Vaso sanitário banheiro frente campo 2,00

Pia cabine 1,00

Pia galpão 11,00

Pia banheiro galpão 2,00

25,00

REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) COMPRIM.(M) ALTURA(M) LARGURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (UN)

Torneiras box galpão 11,00

Sifão lavatorios a demolir dos box 11,00

22,00

REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO 

REAPROVEITÁVEL

COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) ÁREA (M²)

Portão Muro 4,5 2,5 1 11,25

Porta cabine 0,80 x 2,10 0,8 2,1 1 1,68

Porta cabine 0,60 x 2,10 0,6 2,1 1 1,26

Porta cabine 0,70 x 2,10 0,7 2,1 1 1,47

Janela banheiro cabine 0,50 x 0,50 0,5 0,5 1 0,25

Janela cabine 0,80 x 0,80 0,8 0,8 1 0,64

Janela banheiro externo 0,5 0,5 1 0,25

Janela grade banheiro externo 0,45 0,4 1 0,18

Porta banheiro feminino fundo 0,7 x 2,10 0,7 2,1 1 1,47

Porta banheiro masculino fundo 0,7 x 2,10 0,7 2,1 1 1,47

Porta banheiro masculino fundo 0,6 x 2,11 0,6 2,1 1 1,26

Porta banheiro feminino frente 0,60 x 2,10 0,6 2,1 1 1,26

Porta banheiro masculino frente 0,60 x 2,10 0,6 2,1 2 2,52

Janela externa fachada vestiários 1,5 0,8 2 2,40

27,36

CARGA MANUAL DE MATERIAL DEMOLIDO ÁREA(M²) ESPESSURA (M) LARGURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (M³)

Demolição piso 228,75 0,05 11,44

Demolição alvenaria 55,13

66,57

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO ÁREA(M²) ESPESSURA (M) LARGURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (M³)

Demolição piso 228,75 0,05 11,44

Demolição alvenaria 55,13

66,57

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE COMPRIM.(M) LARGURA (+10CM)
ALTURA                       

(+5 CM)
REPETIÇÃO(UN) VOLUME (M³)

VB1 (16 x 35) 5,98 0,25 1,50

VB2 (16 x 35) 1,12 0,25 0,28

VB3 (16 x 35) 1,71 0,25 0,43

VB4 (16 x 35) 5,82 0,25 1,46

VB5 (16 x 35) 1,12 0,25 0,28

VB6 (16 x 35) 0,37 0,25 0,09

VB7 (16 x 35) 0,79 0,25 0,20

VB8 (16 x 35) 0,43 0,25 0,11

VB9 (16 x 35) 0,45 0,25 0,11

VB10 (16 x 35) 0,43 0,25 0,11

VB11 (16 x 35) 0,45 0,25 0,11

VB12 (16 x 35) 1,04 0,25 0,26

VB13 (20 x 35) 0,65 0,3 0,20

VB14 (20 x 35) 1,36 0,3 0,41

VB15 (16 x 35) 3,93 0,25 0,98

VB16 (16 x 35) 2,79 0,25 0,70

S1 (70 x 65) 0,8 0,75 0,60

S2 (70 x 60) 0,8 0,7 0,56

S3=S4 (110 x110) 1,2 1,2 2 2,88

S5 (1x1) 1,1 1,1 1,21

S6 (80 x 75 ) 0,9 0,85 0,77

13,23

3.9

3.10

4.1

4 TRABALHOS EM TERRA

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

3.11

 TOTAL

3.12

 TOTAL

 TOTAL

VIGAS BALDRAMES PORTAL

SAPATAS PORTAL

 TOTAL

3.7

3.8



4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M COMPRIM.(M) LARGURA (+10CM)
ALTURA        (+5 

CM)
REPETIÇÃO(UN)

VOLUME (M³)

VB1 (16 x 35) 5,98 0,25 0,4 0,60

VB2 (16 x 35) 1,12 0,25 0,4 0,11

VB3 (16 x 35) 1,71 0,25 0,4 0,17

VB4 (16 x 35) 5,82 0,25 0,4 0,58

VB5 (16 x 35) 1,12 0,25 0,4 0,11

VB6 (16 x 35) 0,37 0,25 0,4 0,04

VB7 (16 x 35) 0,79 0,25 0,4 0,08

VB8 (16 x 35) 0,43 0,25 0,4 0,04

VB9 (16 x 35) 0,45 0,25 0,4 0,05

VB10 (16 x 35) 0,43 0,25 0,4 0,04

VB11 (16 x 35) 0,45 0,25 0,4 0,05

VB12 (16 x 35) 1,04 0,25 0,4 0,10

VB13 (20 x 35) 0,65 0,3 0,4 0,08

VB14 (20 x 35) 1,36 0,3 0,4 0,16

VB15 (16 x 35) 3,93 0,25 0,4 0,39

VB16 (16 x 35) 2,79 0,25 0,4 0,28

S1 (70 x 65) 0,8 0,75 1,25 0,75

S2 (70 x 60) 0,8 0,7 1,25 0,70

S3=S4 (110 x 110) 1,2 1,2 1,25 2 3,60

S5 ( 1 x 1) 1,1 1,1 1,25 1,51

S6 (80 x 75 ) 0,9 0,85 1,25 0,96

10,40

REATERRO MANUAL DE VALA
VOLUME 

ESCAVADO (M³)
VOLUME 

CONCRETO (M³)

VOLUME LASTRO 

(M³)
REPETIÇÃO (UN)

VOLUME (M³)

Estrutural Portal 10,40 3,3 0,47 6,63

6,63

5.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO 
COMPRIM.(M) LARGURA (+10CM)

ALTURA        (+5 

CM)
REPETIÇÃO (UN) VOLUME (M³)

VB1 (16 x 35) 5,98 0,16 0,05 0,05

VB2 (16 x 35) 1,12 0,16 0,05 0,01

VB3 (16 x 35) 1,71 0,16 0,05 0,01

VB4 (16 x 35) 5,82 0,16 0,05 0,05

VB5 (16 x 35) 1,12 0,16 0,05 0,01

VB6 (16 x 35) 0,37 0,16 0,05 0,00

VB7 (16 x 35) 0,79 0,16 0,05 0,01

VB8 (16 x 35) 0,43 0,16 0,05 0,00

VB9 (16 x 35) 0,45 0,16 0,05 0,00

VB10 (16 x 35) 0,43 0,16 0,05 0,00

VB11 (16 x 35) 0,45 0,16 0,05 0,00

VB12 (16 x 35) 1,04 0,16 0,05 0,01

VB13 (20 x 35) 0,65 0,16 0,05 0,01

VB14 (20 x 35) 1,36 0,16 0,05 0,01

VB15 (16 x 35) 3,93 0,16 0,05 0,03

VB16 (16 x 35) 2,79 0,16 0,05 0,02

S1 (70 x 65) 0,7 0,65 0,05 0,02

S2 (70 x 60) 0,7 0,6 0,05 0,02

S3=S4 (110 x 110) 1,1 1,1 0,05 2 0,12

S5 ( 1 x 1) 1 1 0,05 0,05

S6 (80 x 75 ) 0,8 0,75 0,05 0,03

0,47

5.2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 

FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M)
REPETIÇÃO(UN)

VOLUME (M³)

Vigas Cobertura 1,2

Pilares Cobertura 0,3

Lajes Cobertura 1,5

Vigas Terreo 1,7

Pilares Terreo 0,6

Lajes Terreo 0,9

Vigas Fundação 1,6

Pilares  Fundação 0,2

Fundação 1,5

9,50

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (KG)

Aço CA-60 D= 5 mm 127,1

Aço CA-50 D= 6.3 mm 74,6

Aço CA-50 D= 8 mm 250,9

Aço CA-50 D= 10 mm 96

Aço CA-50 D= 12,5 mm 24,3

Aço CA-50 D= 16 mm 6,7

Aço CA-50 D= 20 mm 10,5

590,10

5 ESTRUTURAL

 TOTAL

PORTAL

VIGAS BALDRAMES PORTAL

SAPATAS PORTAL

 TOTAL

5.3

4.3

 TOTAL

 TOTAL

VIGAS BALDRAMES PORTAL

SAPATAS PORTAL

COBERTURA PORTAL

FUNDAÇÃO PORTAL

TERREO PORTAL

 TOTAL



5.5
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M)
REPETIÇÃO(UN)

ÁREA (M²)

Vigas Cobertura 24,6

Pilares Cobertura 6

Lajes Cobertura 9,9

Vigas Terreo 30,4

Pilares Terreo 12

Lajes Terreo 6,5

Vigas Fundação 27,6

Pilares  Fundação 5,8

Fundação 5,3

128,10

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", 

ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 

DESMONTAGEM E CARGA

ÁREA(M²) LARGURA(M) ALTURA(M) MESES
TOTAL(M²xmês)

Escoramento da laje e vigas portal 25,7 1 25,70

25,70

PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) ÁREA (M²)

VB1 (16 x 35) 5,98 0,16 0,35 5,14

VB2 (16 x 35) 1,12 0,16 0,35 0,96

VB3 (16 x 35) 1,71 0,16 0,35 1,47

VB4 (16 x 35) 5,82 0,16 0,35 5,01

VB5 (16 x 35) 1,12 0,16 0,35 0,96

VB6 (16 x 35) 0,37 0,16 0,35 0,32

VB7 (16 x 35) 0,79 0,16 0,35 0,68

VB8 (16 x 35) 0,43 0,16 0,35 0,37

VB9 (16 x 35) 0,45 0,16 0,35 0,39

VB10 (16 x 35) 0,43 0,16 0,35 0,37

VB11 (16 x 35) 0,45 0,16 0,35 0,39

VB12 (16 x 35) 1,04 0,16 0,35 0,89

VB13 (20 x 35) 0,65 0,16 0,35 0,56

VB14 (20 x 35) 1,36 0,16 0,35 1,17

VB15 (16 x 35) 3,93 0,16 0,35 3,38

VB16 (16 x 35) 2,79 0,16 0,35 2,40

24,46

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO DE AÇO 4,2 MM A CADA 30 CM COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL(M)

Trincas vestiário 20,00

20,00

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (M)

JANELA (0,50 X 0,50) 0,6 4 2,40

JANELA (1,50X0,80) 1,8 2 3,60

6,00

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN)

TOTAL (M)

JANELA (0,50 X 0,50) 0,6 4 2,40

JANELA (1,50X0,80) 1,8 2 3,60

6,00

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

COMPRIM. 

(+20%M)
LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

PORTA (0,60X 2,10) 0,8 4 3,20

PORTA (0,70X 2,10) 0,9 3 2,70

5,90

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

COMPRIM. 

(+20%M)
LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

PORTA (3,40X 2,10) 4,1 1 4,10

PORTA (3,70X 2,10) 4,45 1 4,45

8,55

BANCO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO L=50CM E H= 40CM COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

BANCO QUADRA 36,14

36,14

MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, A REVESTIR COMPRIM. (M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

MURETA FACHADA 94,7 94,70

94,70

5.6

5.7

5.8

5.9

5.14

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

5.13

 TOTAL

5.11

5.12

 TOTAL

COBERTURA PORTAL

TERREO PORTAL

FUNDAÇÃO PORTAL

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

5.10



ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Alvenaria muro Portal 7,12 2,5 17,8

Alvenaria Portal lateral direita 2,4 3,5 8,4

Alvenaria Portal Frontal 1,8 3,5 6,3

Alvenaria Portal Frontal 1,4 2,5 3,5

Alvenaria Portal fundo 1,5 3,5 5,25

Alvenaria Portal fundo superior 7,5 1 7,5

Alvenaria castelo d' água banheiro externo fundo 17,68

Alvenaria castelo d' água banheiro externo frente 17,68

Alvenaria banheiro externo frente 0,92 3 2,76

Alvenaria banheiro externo 1,4 3 4,2

Alvenaria Vestiarios Banheiros 1,5 2,78 2 8,34

99,41

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Alvenaria Galpão banco 36,14 0,45 2 32,526

Alvenaria Galpão banco lateral 0,45 0,45 2 0,405

Alvenaria Muro Portal 7,12 2,5 2 35,6

Alvenaria castelo d' água banheiro externo fundo 35,36

Alvenaria castelo d' água banheiro externo frente 35,36

Alvenaria banheiro externo frente 0,92 3 2 4,26

Alvenaria banheiro externo fundo 1,4 3 2 7,14

Alvenaria Vestiarios Banheiros 1,5 2,78 4 16,68

Portal Face Frontal 24,00

Portal Pintura Face direita 8,40

Portal Pintura Face interna 3,50

Portal Pintura Face fundo 15,00

Portal Pintura Face Lateral esquerda 10,02

228,25

7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Alvenaria Galpão banco 36,14 0,45 2 32,526

Alvenaria Galpão banco lateral 0,45 0,45 2 0,405

Alvenaria Muro Portal 7,12 2,5 2 35,6

Alvenaria castelo d' água banheiro externo fundo 35,36

Alvenaria castelo d' água banheiro externo frente 35,36

Alvenaria banheiro externo frente 0,92 3 2 4,26

Alvenaria banheiro externo fundo 1,4 3 2 7,14

Alvenaria Vestiarios Banheiros 1,5 2,78 4 16,68

Portal Face Frontal 24,00

Portal Pintura Face direita 8,40

Portal Pintura Face interna 3,50

Portal Pintura Face fundo 15,00

Portal Pintura Face Lateral esquerda 10,02

Parede externa Banheiro Muro fundo 7,28 3 3,19 18,65

Parede externa Banheiro Muro Frente 5,98 3 2,77 15,17

262,07

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Teto Portal  8,40

Sala cabine 1 13,73

Sala cabine 2 3,63

IS cabine 1,86

Banheiro externo fundo fem 3,80

Banheiro externo fundo mas 6,97

Banheiro externo fundo fem 2,56

Banheiro externo fundo mas 4,17

45,12

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Teto Portal  8,40

Sala cabine 1 13,73

Sala cabine 2 3,63

IS cabine 1,86

Banheiro externo fundo fem 3,80

Banheiro externo fundo mas 6,97

Banheiro externo fundo fem 2,56

Banheiro externo fundo mas 4,17

45,12

7.3

 TOTAL

7.4

 TOTAL

6 ALVENARIA

6.1

7 REVESTIMENTO

7.1

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL



7.5

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA 

PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III

COMPRIM.(M) ALTURA(M)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO(UN) ÁREA  (M²)

Banheiro cabine 5,66 0,9 1,51 3,58

Banheiro feminino fundo campo 8,48 0,9 1,47 6,16

Banheiro masculino 1 fundo campo 5,84 0,9 1,26 4,00

Banheiro masculino 2 fundo campo 5,24 0,9 1,26 3,46

Banheiro masculino fundo 7,5 0,9 4,24 2,51

Banheiro feminino frente campo 6,56 0,9 1,26 4,64

Banheiro Masculino frente 1 campo 4,56 0,9 1,26 2,84

Banheiro Masculino frente 2 campo 4,44 0,9 1,26 2,74

Banheiro Masculino 5,7 0,9 3,915 1,22

Vestiarios Banheiro 1 P1 5,38 1,35 7,26

Vestiarios Banheiro 1 P2 5,38 1,35 3,2526 4,01

Vestiarios Banheiro 1 P3 2,67 1,35 3,60

Vestiarios Banheiro 1 P4 2,67 1,35 3,60

Vestiarios Banheiro 2 P1 5,38 1,35 3,2526 4,01

Vestiarios Banheiro 2 P2 5,38 1,35 7,26

Vestiarios Banheiro 2 P3 2,67 1,35 3,60

Vestiarios Banheiro 2 P4 2,67 1,35 3,60

68,11

CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Piso Galpão área das Quadras 48 21,75 1044

Banheiro cabine 1,86

Banheiro externo fundo fem 3,80

Banheiro externo fundo mas 6,97

Banheiro externo fundo fem 2,56

Banheiro externo fundo mas 4,17

Vestiário 2 29,23

Vestiário 1 29,76

1122,35

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM
COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Banheiro cabine 1,86

Banheiro externo fundo fem 3,80

Banheiro externo fundo mas 6,97

Banheiro externo fundo fem 2,56

Banheiro externo fundo mas 4,17

Vestiário 2 29,23

Vestiário 1 29,76

78,35

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE EM METALON COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Janela banheiros externo 0,50 0,5 2 0,5

Janela banheiro cabine 0,50 0,5 1 0,25

0,75

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM METALON COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA  (M²)

Janela vestiários 1,50 0,8 2 2,4

2,40

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 60 X 210 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Porta banheiro fem. Mas. 6

Porta banheiro cabine 1

7,00

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Porta banheiro fem. Mas. 2

Porta cabine 1

3,00

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Porta frontal cabine 1

1,00

PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA 

EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E 

DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Porta das divisorias banheiro 1 fem. Mas 6

Porta das divisorias banheiro 2 fem. Mas 6

12,00

PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Portão Muro Frontal 3,40 2,5 8,5

Portão Galpão fundo 3,70 2,5 9,25

17,75

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

8 PISO

8.1

8.2

9 ESQUADRIAS

9.1

9.2

9.3

TOTAL 

TOTAL 

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

9.4

9.5

9.6

9.7

 TOTAL

 TOTAL



CABO DE COBRE FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNIO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Cabo 1,5 mm² 1011,4

Cabo 2,5 mm² 404

Cabo 4 mm² 58,4

Cabo 6 mm² 94,5

Cabo 10 mm² 112,3

Cabo 16 mm² 83,2

Cabo 25 mm² 249,6

Cabo 100 mm² 11,4

Eletroduto PVC flexível COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Eletroduto 1" 68,9

Eletroduto 3/4" 257,2

Eletroduto 1.1/4" 158

Eletroduto 3" 56,7

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Banheiros externos 7

Projeto elétrico 34

Cabine 5

46,00

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

LUMINÁRIA

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Banheiros externos 7

Projeto elétrico 34

Cabine 5

46,00

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, D = 25 MM (3/4") COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Banheiro frente 8,55 8,55

Banheiro fundo 8,62 8,62

17,17

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, D=  50 MM (1 1/2") COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Banheiro frente 9,84 9,84

Banheiro fundo 9,9 9,90

19,74

TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES, D=  75 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Banheiro frente 2,2 2,20

Banheiro fundo 1,43 1,43

3,63

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 50 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Banheiro frente 5,06 5,06

Banheiro fundo 13,05 13,05

Drenagem quadra de areia 5,00

23,11

TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 100 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Banheiro frente 9,52 9,52

Banheiro fundo 12,11 12,11

21,63

CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Banheiro frente 1,00

Banheiro fundo 1,00

2,00

CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Banheiros 2,00

2,00

CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Banheiros 4,00

4,00

CHUVEIRO ELETRICO CROMADO  D= 1/2"  LORENZETTI/EQUIVALENTE COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Chuveiro vestiário 6

6,00

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Lavatório cabine 1

Lavatório banheiro fundo campo 2

Lavatório banheiro frente campo 2

Lavatório banheiros galpão 2

Lavatório vestiários 4

11,00

 TOTAL

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 TOTAL

11.7

 TOTAL

11.8

 TOTAL

10.30

 TOTAL

11.1

11.2

11.3

11.5

11.4

11.10

11.9

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 a 

10.8

10.25 a 

10.28

10.29

 TOTAL

11.6

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL



REGISTRO DE GAVETA D= 1 1/2" COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Banheiro frente 3

Banheiro fundo 3

6,00

REGISTRO GAVETA D= 3/4" COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Banheiro frente 2

Banheiro fundo 2

4,00

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL 

OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) 

E CANOPLA CROMADOS

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Chuveiro vestiário 6

6,00

TONEIRA PARA LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU 

EQUIVALENTE
COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Lavatório cabine 1

Lavatório banheiro fundo campo 2

Lavatório banheiro frente campo 2

Lavatório banheiros galpão 2

Lavatório vestiários 4

11,00

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 

METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 

CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Vaso banheiro frente 3

Vaso banheiro fundo 3

Vaso cabine 1

Vaso galpão 2

Vaso vestiários 4

13,00

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE 

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA 

(SAÍDA) DE 50CM DO PISO, 

COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Lavatório vestiários 4

4,00

PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

DN 20MM (1/2")
COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

Lavatório vestiários 4

4,00

FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), 

INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

banheiros externos 2

2,00

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M
COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (UN)

banheiros externos 2

2,00

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 

PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M)
REPETIÇÃO (UN)

TOTAL (M²)

Pintura acrilica 3971,41

EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Portal Face Frontal 24,00

Portal Pintura Face direita 8,40

Portal Pintura Face interna 3,50

Portal Pintura Face fundo 15,00

Portal Pintura Face Lateral esquerda 10,02

Alvenaria Muro Portal 7,12 2,5 2 35,6

Vestiários 448,52

Banheiros campo 133,95

Cabine 197,84

876,83

12.3
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) COMPRIM. H/L

DESCONTO 

ESQUADRIA
REPETIÇÃO TOTAL (M²)

448,52

Pintura Externa Vestiarios P1 5,62 2,78 0,65 14,97

Pintura Externa Vestiarios P2 5,6 2,78 0,65 14,92

Pintura Externa Vestiarios P3 21,15 2,78 14,17 44,63

Pintura Externa Vestiarios P4 21,15 2,78 3,18 55,62

Pintura Externa Cuminheira Vestiarios 5,6 1,03 2 5,77

Pintura Interna Vestiario1 P1 e P2  Banheiro 2,87 1,43 2 8,2082

Pintura Interna Vestiario1 P3 Banheiro 5,38 1,43 2,457 5,2364

Pintura Interna Vestiario1 P4 Banheiro 5,38 1,43 0,65 7,0434

Pintura Interna Vestiario1 P1 2,9 2,78 8,062

Pintura Interna Vestiario1 P2  2,9 2,78 2,88 5,182

Pintura Interna Vestiario1 P3  5,38 2,78 14,9564

Pintura Interna Vestiario1 P4  5,38 2,78 2,457 12,4994

 TOTAL

VESTIÁRIOS

11.15

TOTAL 

 TOTAL

11.14

11.13

11.11

 TOTAL

12 PINTURA

12.1

12.2

11.12

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

11.16

 TOTAL

11.17

 TOTAL

11.18

 TOTAL

11.19



Pintura Interna Vestiario 2 P1 5,38 2,78 14,9564

Pintura Interna Vestiario 2 P2 5,38 2,78 2,457 12,4994

Pintura Interna Vestiario 2 P3 2,9 2,78 8,062

Pintura Interna Vestiario 2 P4 2,9 2,78 2,88 5,182

Pintura Interna Vestiario 2 P1 Banheiro 5,38 1,43 0,65 7,0434

Pintura Interna Vestiario 2 P2 Banheiro 5,38 1,43 2,457 5,2364

Pintura Interna Vestiario 2 P3 e P4 Banheiro 2,87 1,43 2 8,2082

Pintura Interna Sala de Reunião P1 5,38 2,78 2,88 12,0764

Pintura Interna Sala de Reunião P2 5,38 2,78 14,9564

Pintura Interna Sala de Reunião P3 2,9 2,78 1,5 6,562

Pintura Interna Sala de Reunião P4 2,9 2,78 8,062

Pintura Interna Sala de 02 P1 3,45 2,78 9,591

Pintura Interna Sala de 02 P2 3,45 2,78 9,591

Pintura Interna Sala de 02 P3 2,88 2,78 1,68 6,3264

Pintura Interna Sala de 02 P4 2,88 2,78 1,26 6,7464

Pintura Interna Sala de 02A P1 1,87 2,78 5,1986

Pintura Interna Sala de 02A P2 1,87 2,78 5,1986

Pintura Interna Sala de 02A P3 1,37 2,78 1,26 2,5486

Pintura Interna Sala de 02A P4 1,37 2,78 3,8086

Pintura Interna Sala de 02 Deposito P1 1,37 2,78 3,8086

Pintura Interna Sala de 02 Deposito P2 1,37 2,78 1,26 2,5486

Pintura Interna Sala de 02 Deposito P3 1,41 2,78 3,9198

Pintura Interna Sala de 02 Deposito P5 1,41 2,78 3,9198

Pintura Interna Tuneo P1 5,38 2,78 1,26 13,6964

Pintura Interna Tuneo P2 5,38 2,78 2,88 12,0764

Pintura Interna Tuneo P3 2,9 2,78 8,062

Pintura Interna Tuneo P4 4,45 0,65 2 5,785

Pintura Interna Tuneo Interno 45,76

277,41

Pintura frontal 19,84 3,75 74,40

Pintura fundo 25,75 3,75 9,25 87,31

Pintura lateral esquerda 36,14 0,88 31,80

Pintura lateral esquerda 11,46 3,75 42,975

Pintura lateral direita 46,5 0,88 40,92

291,49

Pintura frontal 19,84 3,75 74,40

Pintura fundo 25,75 3,75 9,25 87,31

Pintura lateral esquerda 36,14 0,88 31,80

Pintura lateral direita 46,5 0,88 40,92

Pintura Interna Banheiro Feminino Galpão P1 1,84 1,15 0,36 1,76

Pintura Interna Banheiro Feminino Galpão P2 1,84 1,15 2,12

Pintura Interna Banheiro Feminino Galpão P3 1,9 1,15 1,68 0,50

Pintura Interna Banheiro Feminino Galpão P4 1,9 1,15 2,19

Pintura Interna Banheiros Masculino Galpão P1 2 1,15 1,68 0,62

Pintura Interna Banheiros Masculino Galpão P2 2 1,15 2,30

Pintura Interna Banheiros Masculino Galpão P3 1,9 1,15 2,19

Pintura Interna Banheiros Masculino Galpão P4 1,9 1,15 0,36 1,83

Pintura Interna Sala de Adminstração Galpão P1 4,04 3 12,12

Pintura Interna Sala de Adminstração Galpão P2 4,04 3 12,12

Pintura Interna Sala de Adminstração Galpão P3 4 3 1,68 10,32

Pintura Interna Sala de Adminstração Galpão P4 3 3 9,00

133,95

Pintura externa Banheiro Muro fundo 7,28 4,1 3,19 26,66

Pintura externa Banheiro Muro Frente 5,98 4,1 2,77 21,75

Pintura interna Banheiro feminino fundo campo 8,48 2,1 1,47 16,34

Pintura interna Banheiro masculino 1 fundo campo 5,84 2,1 1,26 11,00

Pintura interna Banheiro masculino 2 fundo campo 5,24 2,1 1,26 9,74

Pintura interna Banheiro masculino fundo 7,5 2,1 4,24 11,51

Pintura interna Banheiro feminino frente campo 6,56 2,1 1,26 12,52

Pintura interna Banheiro Masculino frente 1 campo 4,56 2,1 1,26 8,32

Pintura interna Banheiro Masculino frente 2 campo 4,44 2,1 1,26 8,06

Pintura interna Banheiro Masculino 5,7 2,1 3,92 8,06

197,84

Pintura Externa Cabine Naração/ bilheteria P1 6,45 5,38 5,0544 29,65

Pintura Externa Cabine Naração/ bilheteria P2 6,45 5,59 5,885 30,17

Pintura Externa Cabine Naração/ bilheteria P3 3,37 5,59 7,6665 11,17

Pintura Externa Cabine Naração/ bilheteria P4 3,37 5,59 7,6665 11,17

Cabine de transmição terreo P1 0,27 2,69 0,7263

Cabine de transmição terreo P2 0,27 2,69 0,7263

Cabine de transmição terreo P3 6,45 2,69 17,3505

Cabine de transmição terreo P4 6,45 2,69 5,0544 12,2961

Cabine bilheteria 5,34 2,69 0,96 2 27,7692

Cabine de transmição 1 Pavimento superior P1 3,14 2,48 3,024 4,7632

Cabine de transmição 1 Pavimento superior P2 3,14 2,48 2,904 4,8832

Cabine de transmição 1 Pavimento superior P3 4,32 3 6,089 6,871

Cabine de transmição 1 Pavimento superior P4 4,32 2,48 10,7136

Cabine de transmição 2 Pavimento superior P1 2,21 2,48 0,64 4,8408

Cabine de transmição 2 Pavimento superior P2 2,21 2,48 1,47 4,0108

Cabine de transmição 2 Pavimento superior P3 1,79 3 1,606 3,764

Cabine de transmição 2 Pavimento superior P4 1,79 2,48 4,4392

Cabine de transmição Banheiro superior P1 1,04 2,48 1,26 1,3192

Cabine de transmição Banheiro superior P2 1,04 2,48 0,25 2,3292

Cabine de transmição Banheiro superior P3 1,79 2,48 4,4392

Cabine de transmição Banheiro superior P4 1,79 2,48 4,4392

PINTURA EXTERNA GALPÃO

BANHEIROS EXTERNOS CAMPO

CABINE/BILHETERIA

PINTURA INTERNA GALPÃO



2542,19

Pintura Muro Frontal 3,25 4,3 13,98

Pintura Muro Frontal 7,12 2,5 2 35,60

Pintura Muro Frontal Fachada Direita 9,25 2,5 2 46,25

Pintura Muro Lateral Direito 132,01 3,1 3,41 2 815,06

Pintura Muro Lateral Esquerdo 132,01 3,5 19,05 2 905,02

Pintura Muro fundo 115,97 3,15 4,32 2 726,29

36,41

Pintura Face Frontal 12,00

Pintura Face direita 8,40

Pintura Face interna 3,50

Pintura Face fundo 7,50

Pintura Face Lateral esquerda 5,01

43,60

Pintura Banco de Reserva 1 Estrutura em Concreto 5,93

Pintura Banco de Reserva 1 Estrutura em Alvenaria 15,87

Pintura Banco de Reserva 2 Estrutura em Concreto 5,93

Pintura Banco de Reserva 2 Estrutura em Alvenaria 15,87

3971,41

PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (M²)

Quadra 48 21,75 1044,00

Pintura  Banco de Alvenaria Galpão 37,04 0,45 1 16,67

Pintura  Banco de Alvenaria Galpão 36,14 0,45 1 16,26

Banco Vestiário 1 e 2 Superior 5,5 0,36 2 3,96

Banco Vestiário 1 e 2 Frontal 5,14 0,42 2 4,32

1085,21

PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (M)

Quadra 1 133 133

Quadra 2 81 81

Quadra 3 83 83

297,00

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO COMPRIM.(M) LARGURA(M) ALTURA(M) REPETIÇÃO(UN) TOTAL (M²)

Portão Entrada Rua 21 de Abril 2,02 2,14 4,32

Portão Entrada Cabine Rua 21 de Abril 2,08 2,43 5,05

Portão Entrada Rua Clovis Diniz 1,3 2,62 3,41

Portão Entrada Rua Clovis Diniz Com Pres Getúlio Vargas 4,57 3,1 14,17

Portão Grade Vestiarios 2,9 2,78 8,06

Portas banheiros galpão 0,8 2,1 2 3,36

Portas vestiários 0,8 2,1 3 5,04

43,41

PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA COMPRIM.(M) LARGURA(M) REPETIÇÃO(UN) LADOS (UN) TOTAL (M²)

Pilares metálicos externos galpão 3,75 0,1 35 3 39,38

Pilares metálicos internos galpão 3,75 0,1 11 4 16,50

Pintura Arquibancada assentos 20 0,54 2 4 86,40

Pintura Arquibancada encosto 20 0,27 2 1 10,80

Pintura Arquibancada espelho 20 0,2 2 5 40,00

Pintura Arquibancada 1 estrutura metálica 20% 20 2,57 25% 12,85

Pintura Arquibancada 2 estrutura metálica 20% 20 2,57 25% 12,85

218,78

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Banheiro Vestiário 2 31,87

Banheiro Vestiário 1 32,46

Banheiro mas e fem fundo 10,59

Banheiro mas e fem frente 7,06

Sala Cabine 1 13,73

IS cabine 1,86

Sala Cabine 2 3,63

Banheiro fem galpão 2,98

Banheiro mas galpão 3,24

107,42

ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO COMPRIM.(M) ALTURA (M) LARGURA (M) MESES TOTAL (M²/ MÊS)

Andaime galpão 1,5 8 2 24

Andaime muro 1,5 2,5 2 7,5

31,50

MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO COMPRIM.(M) ALTURA (M) LARGURA (M) MESES TOTAL (M²)

Andaime galpão 1,5 8 12

Andaime muro 1,5 2,5 3,75

15,75

DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO COMPRIM.(M) ALTURA (M) LARGURA (M) MESES TOTAL (M²)

Andaime galpão 1,5 8 12

Andaime muro 1,5 2,5 3,75

15,75

TOTAL 

 TOTAL

12.8

TOTAL 

12.9

12.4

MURO

PORTAL

BANCO RESERVA

 TOTAL

TOTAL 

12.5

12.6

TOTAL 

TOTAL 

 TOTAL

 TOTAL

12.10

12.7

12.11



COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM COMPRIM.(M) H/L (M)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Telhado banheiro frontal 3,65 1,75 6,39

Telhado banheiro fundo 4,5 2,8 12,6

Telhado portal 1,65 8,7 11,25

30,24

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E=0,50MM 

SIMPLES
COMPRIM.(M) H/L (M)

DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Telhado Galpão Reparos 3 1 3

Fechamento lateral 5 3 15

18,00

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA COBERTURA EM TELHA 

ONDULADA
COMPRIM.(M) H/L (M)

DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

banheiros campo 7,30

banheiros campo 11,25

Telhado portal 1,65 8,7 11,25

29,80

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS
COMPRIM.(M) H/L (M)

DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Banheiro Vestiário 2 31,87

Banheiro Vestiário 1 32,46

64,33

FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM COMPRIM.(M) H/L (M)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Forro box galpão box 1 11,80

11,80

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA FRANCESA ÁREA(M²) H/L (M)
PORCENTAGEM 

REPARO (20%)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Reparo cobertura vestiário 149,75 0,2 29,95

29,95

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM COMPRIM.(M) H/L (M)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Calha do Portal 8,7

Banheiro 1 3,63

Banheiro 2 4,33

16,66

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26, DESENVOLVIMENTO = 

25 CM
COMPRIM.(M) H/L (M)

DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Calha do Portal 8,7

Banheiro 1 3,63

Banheiro 2 4,33

16,66

GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE COMPRIM.(M) H/L (M)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Grade frontal 94,7 94,7

94,70

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO BWG 14 E MOURÃO PRÉ 

MOLDADO CURVO
COMPRIM.(M) H/L (M)

DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M)

Tela de arame 353,34 2 706,68

Mourão (considerou-se porcentagem de 15% reparo) 20

ALVENARIA COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) REPETIÇÃO (UN) ÁREA (M²)

Quadra de Areia 18 8,8 0,7 37,52

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 

PREPARO MECÂNICO COMPRIM. (M) LARGURA (M)
ALTURA (M)

REPETIÇÃO (UN) ÁREA (M²)

Quadra de Areia 18 8,8 0,7 2 75,04

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO COMPRIM. (M) LARGURA (M)
ALTURA (M)

REPETIÇÃO (UN) ÁREA (M²)

Quadra de Areia 18 8,8 0,7 2 75,04

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) ESPESSURA (M) COMP(M) LARGURA(M)
REPETIÇÃO (UN)

VOLUME (M³)

Bica corrida 0,15 17,8 8,8 23,50

MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M COMPRIM.(M) H/L (M)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

Manta 17,8 8,8 156,64

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) ESPESSURA (M) ÁREA (M²)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN)

VOLUME (M³)

 Areia lavada 0,4 156,64 62,66

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 VOLUME (M³) DISTÂNCIA(KM)
DESCONTO 

ESQUADRIA (M²)
REPETIÇÃO (UN)

VOLUME 

(M³xkm)

Transporte de areia e bica corrida 86,15 13,6 1171,67

 TOTAL

13.2

13.3

13.4

13.5

14 ÁGUAS PLUVIAIS

14.1

14.2

15 CERCAS

 TOTAL

 TOTAL 

 TOTAL

 TOTAL 

16.1

16.2

16.3

15.1

15.2

13 COBERTURA

13.1

 TOTAL 

13.6

 TOTAL

 TOTAL

 TOTAL

16.4

16.5

16.7

16 QUADRA DE AREIA

16.6



FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM 

AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, 

TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

AÇO. (KG) H/L (M) REPETIÇÃO (UN) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (KG)

COBERTURA METÁLICA ARQUIBANCADAS 493,5 2 987,00

987,00

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 

SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁREA. (M) LARGURA (M) REPETIÇÃO (UN) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (KG)

COBERTURA METÁLICA ARQUIBANCADAS 108,48 2 216,96

216,96

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,5M
COMPRIM. (M) H/L (M) ALTURA (UN) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M³)

SAPATAS 1,25x1,25 1,25 1,25 1,4 20 43,75

43,75

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (UN) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M³)

SAPATAS 1,25x1,25 1,25 1,25 0,05 20 1,56

VIGA ALAVANCA 3,25 0,2 0,4 10 2,60

4,16

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) AÇO. (KG) H/L (M) REPETIÇÃO (UN) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (KG)

SAPATAS AÇO 8 MM 28,83 20,00 576,60

PILARES AÇO 10 MM 14 10,00 140,00

VIGA ALAVANCA 12,5 MM 18,81 10,00 188,10

904,70

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) AÇO. (KG) H/L (M) REPETIÇÃO (UN) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (KG)

PILAR AÇO 5 MM 5 10,00 50,00

VIGA ALAVANCA AÇO 5 MM 1 10,00 10,00

60,00

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (UN) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M²)

FORMA SAPATAS 1,25 1,25 0,4 20,00 40,00

FORMA PILARES 0,75 0,25 1 10,00 20,00

FORMA VIGAS ALAVANCAS 3,25 0,2 0,4 10,00 27,60

87,60

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

COMPRIM. (M) LARGURA (M) ALTURA (M) REPETIÇÃO (UN) TOTAL (M³)

CONCRETO SAPATAS 1,25 1,25 0,4 20,00 12,50

CONCRETO PILARES 0,75 0,25 1 10,00 1,88

CONCRETO VIGAS ALAVANCAS 3,25 0,2 0,4 10,00 2,60

16,98

LIMPEZA GERAL DA OBRA COMPRIM. (M) H/L (M) REPETIÇÃO (UN) PORCENTAGEM ÁREA (M²)

Galpão 49,77 25,99 25% 323,38

Vestiários 21,15 5,62 118,86

Banheiros 1 e 2 18,51

Cabine 19,81

480,56

______________________________ ______________________________

JOYCE OLIVEIRA DA SILVA PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

CREA-MG: 328.964/D

17.2

 TOTAL

17.4

 TOTAL

18 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

18.1

 TOTAL

 TOTAL

17.3

17 COBERTURA METÁLICA ARQUIBANCADA

17.1

 TOTAL

17.6

 TOTAL

17.7

 TOTAL

17.8

 TOTAL

17.5

 TOTAL
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