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JUSTIFICATIVA

A especificacdo a seguir tem por objetivo estabelecer as normas e preceitos que
devem ser obedecidos pela Contratada nos trabalhos, e cujos custos deverdo estar incluidos
na proposta comercial, com despesas indiretas quando ndo discriminadas na planilha de
precos de referéncia. A referida obra é essencial para o desenvolvimento social da populagéo.

Os prédios das unidades esportivas precisam constantemente de manutencdo. O
referido centro de praticas esportivas possui uma edificacdo antiga, nas quais apresenta
patologias que precisam ser corrigidas, a fim de melhorar toda a sua estrutura proporcionando
melhores condi¢cbes de trabalho aos servidores, bem como proporcionar lazer com mais
qualidade ao usufruir de um ambiente confortavel e aconchegante. Esta é uma demanda
solicitada por servidores e esportistas que fazem uso constante das instalacdes internas.

A unidade caracteriza-se por atender esportistas de todo perimetro urbano. O espaco
permite o atendimento de forma coletiva, que abrange a promogédo de pratica de esportes e
socializagdo. Para isso, a edificacdo conta com 0s seguintes ambientes:

. Galp&o com quadras

o Banheiros

o Bilheteria

o Cabine de transmisséo
. Campo gramado

. Vestiarios e adjacentes

O projeto contempla reforma do Galp&o neste serd executado pintura interna e externa,
execucado de um novo piso para criacdo de 3 quadras destinadas a pratica de esporte, um
banco em alvenaria destinado aos torcedores, reforma dos banheiros, e execucao da

No campo de futebol serd executado nova cerca e melhoria na iluminacdo do mesmo
de forma a melhorar a estrutura para eventos esportivos.

De forma a destacar a fachada da edificagdo sera executado um muro com gradil, bem
como um Portal de concreto armado.

O projeto ainda contempla a execu¢do de uma quadra de areia voltada para préatica de
esporte de verdo.

Os vestiarios, banheiros externos e cabine de transmisséo serédo reformados de forma
a proporcionar melhor qualidade de funcionamento.
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OBRIGAGCOES DA EMPREITEIRA

o A empreiteira devera apresentar um plano de trabalho que atenda as exigéncias deste
memorial descritivo, no que tange prazos de execucdo das tarefas contidas no
cronograma fisico-financeiro, cronograma de compra dos materiais especificados, de
forma a antever os prazos de sua aplicacdo na obra;

e Devera estar atenta aos servicos previstos no cronograma fisico-financeiro para cada
etapa/més, a fim de evitar descompasso entre o previsto e realizado, evitando assim
trazer prejuizo para o bom andamento das obras e por consequéncia as penalidades
previstas no contrato de licitacao;

o Devera fazer uso obrigatério dos E.P.l e E.P.C na obra, de acordo com a Lei 6.514 de
22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/78,
inclusas na C.L.T., sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo e o seu néo
atendimento, se observado pela fiscalizagdo da contratante, sera anotado do diério de
obras e notificado a empresa, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
contrato de licitacao;

e Devera ter em local visivel e sinalizado o “Diario de Obras”, para que nele sejam
apontadas as ocorréncias do dia, de forma a resguardar o andamento legal das obras;

e Devera manter os projetos em local acessivel, visivel de forma a facilitar a conferéncia
dos servicos em execucao;

¢ Devera manter um ou mais encarregado no quadro fixo da empresa, visando o0 apoio a
execucao de todas as tarefas em conformidade com os projetos e atender prontamente
as visitas da fiscalizacdo, sob pena de ter a sua falta anotada no “Diario de Obras”;

e Devera ter em seu quadro fixo da empresa, um engenheiro como responsavel técnico
especifico para as obras, devendo nela permanecer de forma a acompanhar a
execucao de todos os servicos previstos, mitigando assim, erros e retrabalhos, além de
acompanhar a fiscalizacdo por parte da contratante;

e Realizar as obras em conformidade com o0s projetos arquitetdnico, elétrico e de
irrigacdo, considerando sempre a leitura deste memorial descritivo e atentando para o
uso dos materiais especificados, sabendo desde ja que o uso de materiais que nao
atendem rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras, juntamente com o seu
processo de execucao/instalacéo/aplicacdo, poderéd incorrer em falta grave, gerando a
remocao e refazimento dos trabalhos, sob pena de adverténcia e aplicagdo de multa
prevista no contrato de licitacéo;

e Organizar o canteiro de obras, atendendo os dispostos em norma, e ndo dispondo de
espaco suficiente para acomodacgédo total do canteiro, a empresa devera dispor de
canteiro remoto, sub sua responsabilidade e custo, sabendo se desde ja que a
organizagdo e funcionalidade do canteiro serd objeto constante da fiscalizacdo, que
ordenara, se for necesséario a desativacdo de parte da sua estrutura, devendo esta
empresa providenciar outro local, para implementar os trabalhos, estoques e o que
estiver contrapondo este item;
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FISCALIZAGAO DAS OBRAS

e A empreiteira deverd fazer com que o seu engenheiro responsavel técnico e o seu
encarregado estejam sempre disponiveis na obra a cada visita por parte da
fiscalizacé@o, sabendo desde ja que ndo serd necessario a pré- determinacao de dia e
hora. Deverdo receber e acompanhar a fiscalizacdo em todas as visitas, sob pena de
ter notificagdo anotada em seu Diario de Obras, além da formalizacdo através do Auto
de Infracdo; Tais profissionais devem estar no quadro de efetivo da obra em caréter
obrigatdrio.

e A fiscalizagdo devera, juntamente com o engenheiro responsavel e o encarregado,
verificar os servigos executados e a executar, confrontando com a situacéo instalada,
0s projetos e esse memorial descritivo e, caso a empreiteira ndo estejam atendendo
dentro das premissas ja estabelecidas para qualidade e conformidade, a fiscalizacao
podera interromper imediatamente a continuacdo dos trabalhos, até que os ajustes por
ela apontados sejam feitos, além de notificacdo no diario de obras e notificar
formalmente a empresa através do auto de infragao;

e Todo o avanco de etapas devera passar pela autorizagdo da fiscalizacdo da
contratante, o descumprimento desta, acarretara na demolicdo dos servicos. Ex:
Colocacéo de ferragem para concretagem, a fiscalizacdo devera conferir a ferragem e
dar o aceite do servico executado, apds 0 aceite a contratada estad liberada para
prosseguir para etapa da concretagem;

¢ O ndo acatamento do apontado pela fiscalizagdo sera interpretado como
descumprimento de clausula contratual, ficando a empreiteira sabendo desde ja que
sera formalizada a autuacdo, para posterior aplicacdo de penalizagdo prevista no
contrato de licitacao;

e Afiscalizacdo, juntamente com o engenheiro responséavel e o encarregado, ira levantar
e quantificar os servicos executados no periodo previsto para a etapa, sempre em
conjunto, para entdo a empreiteira elaborar a sua planilha de medicédo, que sera entao
confrontada com a planilha de medicdo da fiscalizacdo e, estando compatibilizadas,
serdo estdo aceitas pela fiscalizacdo para o prosseguimento de liberacdo do
pagamento da etapa;

o A empreiteira somente podera solicitar medigdo, ap6s o cumprimento total da etapa
prevista, sendo vetadas medi¢cGes parciais;

e A fiscalizagdo sera responsavel pelo “Aceite” da obra apds a ultima medi¢do, o que
devera ser feito através do “Termo de Recebimento Definitivo”, apds atestar que todos
os servigos foram executados em conformidade com os projetos, memorial descritivo,
normas da ABNT, e somente apds o seu “Parecer” favoravel e emissdo do termo, é
que a medicao sera aceita para fins de pagamento, dando assim quitacéo por parte da
empreiteira;

e A aceitagdo da entrega da obra pela fiscalizagdo ndo exime a empreiteira da
responsabilidade em patologias, defeitos, vicios e irregularidades na execugédo dos
servigos, conforme os prazos de garantias previstos na tabela D.1 da ABNT NBR
15575-1:2013.
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GARANTIA DA EXECUGCAO DAS OBRAS

e A empreiteira vencedora devera efetuar um depdsito “Caucao” de valor igual a 5%
(cinco por cento) do valor total da obra, sendo este valor integralizado em até 5 (cinco)
dias Uteis apds assinatura de contrato, e somente podera ser retirado esse valor apés a
entrega da obra, desde que lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pela
fiscalizacé@o, e apds o recebimento do termo, devera seguir os trdmites previstos no
contrato de licitacado;

o A empreiteira, tendo sua(s) medigcdo(fes) validada(s) pela fiscalizagcdo, recebera o
valor correspondente, a titulo de primeiro desembolso, somente quando a(s)
medicao(Bes) ultrapassar(em) 35% (vinte por cento);

e O J(Ultimo desembolso ndo podera ser inferior a 15 (quinze por cento),
independentemente 0 ndimero de etapas necessdarias para o atingimento desse
percentual, além, como descrito acima, necessitar do “Aceite” por parte da fiscalizagéo.

PRAZO DE EXECUGAO DAS OBRAS

e A empreiteira deverd executar as obras de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
e estar sempre atenta a sequéncias de trabalhos por ele imposta;

e As medicdes somente se dardo apdés a conclusao total do previsto para etapa,
conforme elencado no cronograma fisico-financeiro;

e Atrasos na execucdo do previsto para a etapa, que tenha justificativa por motivos
fortuitos, alheio a vontade de ambas as partes, tais como fortes e ininterruptas chuvas,
pandemias e etc. Poderdo ser aceitas para fins de “Aditivo de Prazo do Contrato”,
desde que a ocorréncia seja comunicada de maneira formal a fiscalizacdo e anotadas
no diario de obra e aceita como plausivel, sob pena de ter o atraso considerado como
falta cometida pela empreiteira e assim ser aplicado as penalidades previstas no
contrato de licitagao;

e Paro o caso de atrasos que ndo tenham justificativas previstas acima, ou justificativas
ndo aceitas pela fiscalizacdo, fardo com que a empreiteira incorra em descumprimento
de clausula contratual, acarretando assim, a multa de 0,5% (cinco décimo de por
cento), até o limite de 10% (dez por cento);

e Para atrasos superiores ha 20 dias, sem justificativa aceita pela fiscalizagdo, a
empreiteira podera ter seu contrato suspenso/rescindido e a aplicacdo das penalidades
previstas no contrato de licitagao.



i

Um
Non

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de obra

Deverd ser instalada uma placa, com dimensdes minimas de 3,00 x 1,50m (4,50m?2),
em chapa de a¢o galvanizado, pés de apoio em madeira. A placa devera conter as informacgdes
sobre a obra e estar em conformidade com as exigéncias dos conselhos CREA/CAU com
textos em dimensdes suficientes para a facil leitura. A Locacdo da Placa sera ser escolhido
pela fiscalizagdo em ponto estratégico de boa visualizagdo. Incluir nas informacdes dos
profissionais envolvidos e seus respectivos registros, valor total da obra, prazo de entrega,
nome e CNPJ da empresa e a representagdo da logo da prefeitura. A placa devera estar
instalada, no méximo, 5 (cinco) dias apds o inicio das obras.

2. ADMINISTRACAO LOCAL

A Contratada devera manter para Administracdo local da obra no minimo um
Encarregado Geral e Engenheiro Civil de obra, a fim de garantir a supervisao e a execucéo dos
servigos dentro da melhor técnica e seguranca.

Os profissionais deverdo apontar no diario de obras as tarefas realizadas bem como
das equipes e suas atividades. Cabera ao engenheiro da obra & compatibilizagdo dos projetos
e obra (em caso de divergéncias comunicar a Fiscalizacdo municipal), e quando necessario,
averiguar o0 uso adequado de equipamentos minimos de seguranga para cada atividade, de
acordo com as normas de seguranca vigentes. Todas as solugbes necessarias deverdo ser
comunicadas a fiscaliza¢édo da Contratante, sempre mediante aprovacao.

3. DEMOLICAO E REMOGAO

3.1. Demoli¢c&o em concreto simples

Sera executado o servico de demolicdo de concreto simples com equipamento
pneumético, do palco no galpdo, sendo que devera ser feito o transporte para locais de
disposicdo adequada através de uma empresa cadastrada no érgao municipal competente e
responsavel pelos servi¢os de limpeza urbana. O gerador, o transportador e o destinatério final
sdo corresponsaveis e podem ser multados pelo poder publico caso ndo garantam a
destinacdo para locais adequados. Utilizar ferramentas corretas conforme a espessura do piso.

3.2. Demoligéo contrapiso

Serd executado o servico de demolicdo do contrapiso da quadra de forma a nivelar o
mesmo, sendo que devera ser feito o transporte para locais de disposicdo adequada através de
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uma empresa cadastrada no 6rgdo municipal competente e responsavel pelos servicos de
limpeza urbana. O gerador, o transportador e o destinatario final sdo corresponsaveis e podem
ser multados pelo poder publico caso ndo garantam a destinacdo para locais adequados.
Utilizar ferramentas corretas conforme a espessura do piso.

3.3. Demolicéo de alvenaria de tijolo furado e blocos

Serd executado processo de demolicdo de alvenaria nas areas indicadas em projeto,
para toda alvenaria demolida, devera ser feito o transporte para locais de disposi¢cdo adequada
através de uma empresa cadastrada no érgdo municipal competente e responsavel pelos
servicos de limpeza urbana. O gerador, o transportador e o destinatario final sdo
corresponsaveis e podem ser multados pelo poder publico caso ndo garantam a destinacédo
para locais adequados.

3.4. Remocédo de bancadas ou divisérias sanitarias de pedra (marmore, granito
ardésia, marmorite, etc)

A execucdo do servico remocdo de bancadas ou divisérias de pedras e sistema de
fixacdo, fragmentacdo das pedras sem possibilidade de reaproveitamento e a selecdo e
acomodacdo do restante, separacdo manual do entulho em lotes. A execucdo dos servigcos
devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo: Resolucdo n° 307,
de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a época da execucao dos servi¢os.

3.5. Remocéo de esquadrias

Sera executado o servigo de retirada das esquadrias indicadas em projeto, sendo que
deverd ser feito o transporte para locais de disposicdo adequada através de uma empresa
cadastrada no 6rgdo municipal competente e responsavel pelos servi¢os de limpeza urbana. O
gerador, o transportador e o destinatario final séo corresponsaveis e podem ser multados pelo
poder publico caso ndo garantam a destinacao para locais adequados.

3.6. Remocéo de lougas

Devera ser executada a remocao cuidadosa dos aparelhos sanitarios em banheiros do
galpdo vestiarios, cabine e banheiros externos, o transporte do material removido devera ser
feito para locais de disposi¢cdo adequada por uma empresa cadastrada no 6rgdo municipal
competente e responsavel pelos servigos de limpeza urbana. O gerador, o transportador e o
destinatario final sdo corresponsaveis e podem ser multados pelo poder publico caso nao
garantam a destinacéo para locais adequados.
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3.7. Remocao de estrutura metélica

Devera ser executado a remocao da estrutura metéalica dos box do galpéo, o transporte
do material removido devera ser feito para locais de disposi¢cdo adequada por uma empresa
cadastrada no 6rgdo municipal competente e responsavel pelos servigcos de limpeza urbana. O
gerador, o transportador e o destinatério final sdo corresponsaveis e podem ser multados pelo
poder publico caso ndo garantam a destinacdo para locais adequados.

4. TRABALHOS EM TERRA

4.1. Escavacdo manual de vala

As escavacdes de valas ocorrerdo de forma manual e servirdo para a execucao do
assentamento dos elementos de fundacdo. Se forem encontrados materiais estranhos as
constituicdes normais do terreno, deverdo ser removidos sem 6nus adicional ao pre¢o das
escavagOes, salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalizagdo. Qualquer movimentacéo
de terra anormal devera ser feita imediatamente o escoramento da vala. N&o transitar com
magquinario pesado a uma distancia menor que 1,5m das valas.

4.2. Reaterro manual de valas

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacdo de valas apds a concretagem. Verificar in loco a necessidade se manual ou
mecanizada conforme espaco disponivel para o trabalho. Ndo devera ser executado reaterro
com solo contendo material orgéanico.

4.3. Preparo de fundo de vala e lancamento de lastro de brita

A regularizacdo da superficie sera por compactador de solos a percussédo (soquete)
feita de forma manual. Devera ser lancando lastro em pedra britada n°0 para que se impeca
gue o concreto entre em contato direto com o solo, evitando que a mesma perca suas
propriedades.

5. ESTRUTURAL
5.1. Forma e desforma
As formas deverdo estar previamente umedecidas até sua saturacao, limpas e com
desmoldante. Posicionadas de acordo com a planta de formas e colocadas em local escavado
de forma que haja facilidade na sua remocédo. Nao sera admitido a utilizacéo de laterais da
escavacdo como delimitadora da concretagem. Deverdo estar aprumadas em e
apropriadamente escoradas, fazendo uso de madeira de boa qualidade, sem desvios, fendas,

arqueamento, perfuramento, curvamento, perfuragéo por insetos ou podridao.
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5.2. Corte e dobrade aco

O corte e dobra de vergalhdes de aco em obra devem ser feitos sobre bancadas ou
plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas sobre superficies resistentes, niveladas e nao
escorregadias, afastadas da area de circulacdo de trabalhadores. Demais especificacdes

constam em projeto.

e Conforme NB-1/78 - ABNT, item7:

a) As barras de aco ndo apresentardo excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substadncia que impeca uma perfeita
aderéncia ao concreto.

b) Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servico estardo
dispostas de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras.

C) A armadura nado devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para
isto, a distancia minima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118).

d) Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de

guaisquer impurezas.

e) O ac¢o comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera
ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

f) As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /
ABNT.

0) O aco sera do tipo CA50 e CA60.

Destaca-se que a estrutura do Portal da fachada devera seguir rigorosamente o
detalhamento do projeto, de forma a garantir a seguranca e qualidade da estrutura.

5.3. Concretagem

A resisténcia do concreto sera a especificada no projeto estrutural, em nenhum caso
ser& langado concreto que apresente sinais de pega iniciada, ou que tenha sido misturado mais

de uma hora antes, e a altura maxima admitida para lancamento em queda é de 2,0m.

10
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Enquanto estiver sendo langado, e imediatamente ap06s o langamento, sera procedido o
adensamento mecanico (vibragdo) durante o tempo necessario, de modo a preencher todos o0s
recantos da forma e envolver completamente a armadura, adquirindo a melhor consisténcia
evitando espacos vazios. E importante evitar a vibragdo da armadura; caso contrario resultara
em diminuicdo da aderéncia. A concretagem e cura deverdo ser executados conforme norma
pertinente para se evitar fissuras nas pec¢as de elementos estruturais.

Normas pertinentes:

e ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;
e ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

e ABNT NBR 14931, Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento;

5.4. Costuras de trincas

Para correcdo das trincas presentes no vestiario sera feito um reparo das mesmas,
através da costura de trincas, estas serao feitas com rasgos nos locais onde se encontram as
fissuras/trincas/rachaduras e preenchimento com as ferragens indicadas de acordo com a
necessidade, sendo, preferencialmente, o uso de aco 4,2mm a cada 30 cm. Os rasgos nos
locais serdo preenchidos com argamassa posteriormente por chapisco e reboco.

5.5. Laje macica

A execucdo da laje macica devera obedecer as normativas da NBR 6118, os diametros
e especificacdes para montagem da laje devera rigorosamente seguir o projeto estrutural.
Antecedendo a concretagem do elemento estrutural se faz necessario a locacéo de eletrodutos
e caixas de passagem a serem usados na concepg¢édo do sistema elétrico do portal de acordo
com o projeto.

No langamento do concreto afim de evitar surgimento de nichos se faz necessario a
vibracdo do concreto afim de proporcionar adensamento adequado evitando vazios em seu
interior. O trago do concreto deve respeitar a planilha orcamentaria, a relagdo agua/cimento
nao pode ultrapassar o valor de 0,6. O nivelamento devera ser feito com auxilio de ferramentas
adequadas para tal. A cura e protecdo do concreto deverdo ser feita por um método ou
combinacéo de métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA devera ter todos
0s equipamentos e materiais necessarios para uma adequada cura do concreto, disponiveis e
prontos para uso no inicio da concretagem. O concreto devera ser protegido contra a secagem
prematura, mantendo-se umedecida a superficie. A cura com agua comecgara assim que o
concreto tenha endurecido superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da
superficie. A agua utilizada na cura do concreto atenderda as mesma exigéncias que a agua
usada no amassamento do concreto. A retirada das formas e dos escoramentos é fundamental
a aprovacéo da FISCALIZACAO.
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5.6 Verga e contraverga

Deverédo ser executadas vergas e contravergas em todos os vaos de janelas, ja onde houver
portas, sera executado verga. Para o comprimento deve-se considerar 10% do véo para cada
lado.

6. ALVENARIA
6.1. Alvenaria de tijolo ceramico furado 14x19x19 cm

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensdes e
espessuras constantes do projeto. Antes de iniciar a construcéo, os alinhamentos das paredes
externas e internas devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e niveis a laser
ou, no minimo, através de corddes de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as
saliéncias, vaos de portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo. As
aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalacdes s6 podem ser
iniciados ap6s a execuc¢do do travamento (encunhamento) das paredes. A demarcagdo das
alvenarias devera ser executada com a primeira fiada de blocos, cuidadosamente nivelada,
obedecendo rigorosamente as espessuras, medidas e alinhamentos indicados no projeto,
deixando livres os vaos de portas, de janelas que se apoiam no piso, de prumadas de
tubulacdes e etc. O armazenamento e o transporte seréo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condi¢cfes prejudiciais. Deverdo ser armazenados cobertos, protegidos
de chuva, em pilhas n&o superiores a 1,5m de altura. Ap6s o assentamento, as paredes
deverdo ser limpas, removendo-se os residuos de argamassa.

ABNT NBR 6460, Tijolo macico ceramico para alvenaria - Verificacao da resisténcia
a compressao;

_ABNT NBR 7170, Tijolo macico ceramico para alvenaria;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensfes —
Padronizacao;

_ABNT NBR 8545, Execucéo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos
cerémicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 1: Requisitos.

_ABNT NBR 15270-2, Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria —
Parte 2: Métodos de ensaios.

7. REVESTIMENTO
7.1. Chapisco
Materiais: O chapisco comum sera executado com argamassa no trago 1:3 (cimento e
areia)
Processo Executivo: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 5mm.
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7.2. Emboco trago 1:7

O embogo de cada pano de parede somente serd iniciado apdés 48 horas de
lancamento do chapisco. De inicio serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serédo constituidas por
sarrafos de dimens&es apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por
meio de botbes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e
baixo entre as referéncias, devera proceder o desempenamento com régua, segundo a vertical.
Depois de sarrafeado, os embocos deverdo apresentar- se regularizados e asperos, para
facilitar a aderéncia do reboco. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os
materiais, equipamentos e méao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos servi¢os
acima discriminados.

7.3. Reboco traco 1:7

O reboco serd executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura maxima de 25
mm traco 1:7 (cimento e areia). O reboco regularizado e desempenado, a régua e
desempenadeira, devera apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos,
ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade na superficie. O acabamento final
devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia.
Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do reboco externo néo sera iniciada ou,
caso j4 o tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas
elevadas, os embocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas
superficies molhadas ao término dos trabalhos. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA
todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos
servigos acima discriminados.

7.4. Revestimento em ceramica 45x45cm

Assentamento de revestimento em ceramica retificada, com dimensdes de 45x45cm,
acabamento natural. Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e idénea e deverdo
obedecer as especificacbes de projeto. As pecas de ceramica, serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia ou
empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegidas, em suas embalagens
originais de fabrica. No seccionamento das pecas, sera indispensavel o esmerilhamento da
linha de corte, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis. E indispensavel uso de m&o-de-obra habilitada,
bem como o uso obrigatério de Equipamento de Protec¢édo Individual (EPI). Deverédo ser limpos
e retirados o p6 e as partes soltas da superficie da superficie onde sera instalado as pecas.
Utilizar gabarito (niveis do revestimento acabado) para manter a espessura da junta e alinhar
as pecas com linha. O assentamento devera comecar pela peca inteira. A placa sera apoiada
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sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As placas deverdo ser cuidadosamente
encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de forma a evitar diferenga de nivel entre
uma placa e outra.

Local: Banheiro vestiarios 1 e 2 (altura:1,35 cm)

Banheiros externos 1 e 2, cabine (altura: 0,90 cm)

8. PISOS
8.1. Contrapiso desempenado

Afim de nivelar o piso da quadra sera executado contrapiso desempenado com
argamassa tra¢co 1:3 (cimento e areia) com espessura de 5cm. A base devera estar nivelada,
desempenada, curada e endurecida. O traco deve ser ajustado experimentalmente,
observando-se a caracteristica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Deve-se cuidar para
que as condi¢bes climéticas ndo interfiram na aplicacdo e cura da argamassa. Nao deve ser
executado em dias chuvosos e devem ser protegidos da acdo direta do sol logo apés a
aplicacdo. Uso de mao-de-obra especializada. Uso obrigatério de Equipamento de Protegdo
Individual (EPI). Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos,
distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento da
superficie. Sobre a base de regulariza¢éo, serdo colocadas as juntas de dilatacdo, que poderéo
ser de plastico, vidro ou outro material compativel formando quadrados. Serad empregada a
argamassa constituida de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no trago 1:3.

8.2. Piso Ceramico

O piso ceramico serd do tipo PEI-5 45 X 45 cm, os materiais deverdo ser de
procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as especificacbes de projeto. As pecas
de ceramica, serdo cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto a sua
qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos
de superficie, discrepancia ou empeno. As pegas serdo armazenadas em local seco e
protegidas, em suas embalagens originais de fabrica. No seccionamento das pecas, sera
indispensavel o esmerilhamento da linha de corte, de modo a se obter pecas corretamente
recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis. E indispensavel
uso de mao-de-obra habilitada, bem como o uso obrigatério de Equipamento de Protecao
Individual (EPI). Deverdo ser limpos e retirados o pé e as partes soltas da superficie da
superficie onde sera instalado as pecas. Utilizar gabarito (niveis do revestimento acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as pegas com linha. O assentamento deverd comecar
pela peca inteira. A placa serd apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverdo ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas, de
forma a evitar diferenca de nivel entre uma placa e outra.
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9. ESQUADRIAS
9.1. Metdlicas

E de grande importancia manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do
qguadro das portas e janelas bem como véo presente na alvenaria; Introduzir no contorno do
vao os nichos onde serdo chumbadas as grapas das janela e portas, observando a posi¢ao e o
tamanho adequados; Com auxilio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro das janelas e portas, o suficiente para que se alojem
perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do
vao, inclusive no interior dos nichos mencionados; Preencher previamente com argamassa 0s
perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela, aguardando o endurecimento
da massa; Com auxilio de calgcos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro,
posicionar a esquadria no vdo, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo
pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio (alinhamento com
arames de fachada); Facear o quadro das janelas e das portas com taliscas que delimitardo a
espessura do revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apos
cuidadosa conferéncia da posicdo em relacdo a face da parede, cota do peitoril, esquadro,
prumo e nivelamento da esquadria; Preencher com argamassa bem compactada todos os
nichos onde se encontram as grapas (“‘chumbamento com argamassa”);

Apbs secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com
argamassa 0sS respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro; apés cura e
secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as
chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

Nos banheiros dos vestiarios 1 e 2, ha a necessidade de instalagdo de portas sanitarias
em metalon 60x150, as portas serdo fornecidas e instaladas de acordo com o projeto e planilha
orcamentéria. Todas as portas serdo instaladas de acordo com orientacdo do fabricante por
profissional habilitado e ser8o recusadas todas as pecgas que apresentem sinais de
imperfeicdes.

Normas Técnicas relacionadas: _ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para
edificagbes - Parte 1: Terminologia; _ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para
edificacGes - Parte 2: Requisitos e classificacdo; _ Obras Publicas: Recomendacgfes Basicas
para a Contratacéo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagcdes Publicas (22 edi¢éo): TCU, SECOB,
20009.

10. INSTALACOES ELETRICAS

10.1. Elétrica

Os elementos de instalagéo elétrica deverao ser fornecidos e instalados de acordo com
projeto e planilha orcamentéaria, onde todos os equipamentos deverdo ser de qualidade,
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mantendo a funcionalidade da rede elétrica. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as pecgas que apresentem sinais de
imperfeicdes.

Alimentagdo derivada da rede de baixa tens@o da concessionéria de energia utilizando
cabos de cobre flexiveis. A instalacdo dos condutores utilizando eletrodutos sendo de PVC
rigido ou aco galvanizado (conforme projeto). Instalagcdes abaixo do solo devem serem
aterrados a 50 cm do solo e a vala que onde serdo instalados devera ter largura de 30 cm em
toda sua extensao.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de forma lenta e
uniforme até que a enfiacdo se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar
esfor¢os bruscos. Nao devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima de puxamento
recomendados pelo fabricante. Para a passagem dos fios e cabos verificar a limpeza das
caixas de passagem e eletrodutos. Todos os condutores deverdo ser instalados em
eletrodutos. Em nenhuma hipétese sera admitida a instalagdo de condutores aparentes. Devem
ser obedecidos os seguintes cddigos de cores (no caso dos circuitos):

e Fase: Preto, vermelho e cinza;
e Neutro: Azul claro;
e Terra: Verde.

As lampadas deverdo atender aos modelos e especificacBes contidas na planilha
orcamentdria, sendo admitida fabricacéo similar, desde que as caracteristicas de similaridade
sejam comprovadas através de ensaios. Todo material técnico e laudos que comprovem a
similaridade deverdo ser encaminhados ao CONTRATANTE que, apds sua analise, podera
aceitar ou rejeitar o produto. A fiscalizacao ira conferir os indices de iluminacéo do sistema no
recebimento da obra, e apés 500 horas de uso do sistema.

Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverdo ser
construidos conforme especificagbes da NBR 14136 e atender as exigéncias das normas
complementares relacionadas. As tomadas (dispostas conforme Projeto) deverdo ser
acompanhadas de espelhos plasticos. Os espelhos das tomadas deverdo ser identificados
numericamente de acordo com seu circuito e disjuntor devendo também o0s pontos terminais
dos circuitos em todos os seus condutores, terem instaladas anilhas de PVC com a
identificac&o do circuito e QD (Quadro de Distribui¢éo).

11. INSTALACOES HIDROSANITARIAS

11.1. Hidraulico

Execucdo de instalagdo e fixacdo de loucas sanitarias em banheiros do galpao,
vestiarios, cabine de transmissé@o e banheiros externos, tal atividade é de extrema importancia
que seja executada pro profissional devidamente habilitado, as loucas devem ser fornecidas e
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instaladas de acordo com o projeto e planilha orgamentaria, onde todos as pegas deverao ser
de qualidade, serdo recusadas todas a pecas que apresentarem sinais de inconformidade.

Os aparelhos hidraulicos deverao ser fornecidos e instalados de acordo com projeto e
planilha or¢camentéaria, onde todos os equipamentos deverdo ser de qualidade, mantendo a
funcionalidade da rede de &gua e esgoto. Todas as pecas serdo instaladas de acordo com
orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicdes. Devera ser feito teste de estanqueidade
para funcionalidade das pecas.

Todas as deflexdes e derivacdes necessérias, a de ser feito montagem por meio de
conexdes soldadas para PVC. Para facilitar a desmontagem de registros e valvulas, poderéo
ser instalados com uniBes junto aos mesmos, bem como onde as condi¢cdes de servicos o
exigirem. Todas as juntas deverdo ser executadas com adesivo especial, indicado pelo
fabricante dos tubos. As extremidades dos tubos quando cortados deverdo ser chanfrados
(biselados) e lixados para perfeito acoplamento com a bolsa. Para concordar deflexdes
deverao ser utilizadas conexfes apropriadas ndo sendo permitido aplicar calor para tal. As
conexdes deverdo ser adequadamente ancoradas para absorcdo dos esforcos a que estardo
submetidos. Procurar utilizar a padronizacdo de materiais para ndo haver folgas entre as
juntas.

ABNT NBR 5626, Instalagédo predial de &gua fria;

ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais de
agua fria — Requisitos;

ABNT NBR 5680, Dimens6es de tubos de PVC rigido;
ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificacdo da resisténcia a pressao hidrostatica interna;

ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldavel para redes de distribuicdo de
agua — Tipos — Padronizacéo;

ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre

ABNT NBR 14878, Ligacdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios — Requisitos e
métodos de ensaio;

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 1: Requisitos e
métodos de ensaios;

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2: Procedimentos para
instalacao;

ABNT NBR 15206, Instalacdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos e
métodos de ensaio;
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ABNT NBR 15423, Vélvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros de
pressao;

ABNT NBR 15705, Instalacdes hidraulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e
métodos de ensaio;

DMAE - Cédigo de Instalagdes Hidraulicas; - EB-368/72 - Torneiras;

11.2. Sanitario

Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido. A
destinacao final do sistema de esgoto sanitario adotar a solucéo individual de destinacdo de
esgotos sanitarios. Todos o0s trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

2% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
1% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou superior a 2100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano a
tubulacdo durante a colocacdo e compactacdo. Em situacdes em que o fundo de vala possuir
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o
nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser instalada. Apés instalacdo e verificacdo do
caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento minimo de 20cm . Em
areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de concreto para protecdo da
tubulacdo. Apés recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo normal.

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagdo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais tipo
chaminé, que impe¢am a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de ventilacéo.

ABNT NBR 7229, Projeto, constru¢do e operacao de sistemas de tanques sépticos; -

ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para conducéo de esgoto — Parte 2: Requisitos para
tubos de PVC com parede macica,

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagGes de PVC rigido para sistemas de
esgoto sanitario;

ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagées de saneamento nas areas de rede de
distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizacao;

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao;
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ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores de esgoto
sanitario — Especificacao;

ABNT NBR 9648, Estudo de concepcéo de sistemas de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento; - ABNT NBR
9814, Execucéo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de esgoto
sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizagéo;

ABNT NBR 12266, Projeto e execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua
esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;

ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposi¢édo
final dos efluentes liquidos — Projeto, construcédo e operacao;

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto sanitario — Projeto de redes
coletoras com tubos de PVC; - Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT,
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condigdes Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Durante a execuc¢do da obra deve-se tomar alguns cuidados de acordo com a
NBR 8160:

o Proteger todas as aberturas das tubulagfes, conexdes e aparelhos com pegas
ou meios adequados para impedir a entrada de materiais indesejaveis;

o A unido das pegas por meio de juntas elasticas (anel) deve ser devidamente
fixada de modo a prevenir a deflex@o nas juntas;

o Proteger as tubulacbes para que n&o absorvam cargas externas durante e
apos a obra;

o Fixar as tampas dos acessos para inspegdo e limpeza imediatamente apds a
execucdo dos mesmos;

o E proibido o encurvamento de tubos e a execucdo de bolsas nas sua
extremidades;

Para as tubulacdes enterradas, observa-se que “a largura das valas a serem abertas
deve ser suficiente para permitir o assentamento, a montagem e o preenchimento das
tubulacdes sob condigbes adequadas de trabalho”, o fundo das valas deve ser uma superficie
firme e continua e “o leito deve ser constituido de material granulado fino, livre de
descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais perfurantes”. Para o reaterro
também deve-se utilizar material granulado fino, ser compactado em camadas e na espessura
de acordo com o material a ser utilizado.
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12. PINTURA

12.1. Lixamento de pintura de parede

Devera ser feito o lixamento das paredes até a remocdo total da tinta existente.
Considerar o esforco de lixamento até uniformizacdo da superficie. Observar a superficie: deve
estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacéo.
Remocéo do po proveniente do lixamento.

12.2. Preparacao da parede

Deverd ser feito a aplicacdo de fundo selador de forma a preparar a parede para o
recebimento da pintura.

12.3. Emassamento da parede

Devera ser executado 2 demaos de massa acrilica de forma a proporcionar um melhor
acabamento para a pintura.

12.4. Pintura acrilica

Devera ser executado 2 demaos de pintura, e obedecido o tempo de secagem em cada
uma das demaos conforme especificacdo do produto, as cores e tonalidades estédo indicadas
em projeto. A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicacéo da tinta. O
substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo. A pintura sé deve ser
aplicada sobre superficie nova, no minimo, 30 dias apds sua execuc¢do; ndo se deve aplicar a
tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessario escovar a superficie e aplicar uma
demao de fundo preparada para paredes. As tonalidades e especificacBes das tintas constam

no projeto Arquitetdnico.

12.5. Pintura epoxi piso

Devera ser feito a pintura das quadras destinada a pratica de esportes com tinta epoxi
em duas demaos, vale ressaltar que as fachas de demarcacéo das quadras devera ser pintada
em tinta epoxi em uma deméo somente. A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos,
antes da aplicacdo da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura,
sabdo e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo,
30 dias apos sua execucdo; nao se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é
necessario escovar a superficie e aplicar uma deméo de fundo preparada para paredes. A tinta
ja deve ser na tonalidade desejada ndo podendo utilizar de corantes para tingir.
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12.6. Pintura esmalte

Pintura a 6leo ou esmalte sintético em esquadrias de ferro e estrutura metalica sobre
fundo anticorrosivo, com pincel ou revolver. Para aplicagdo do esmalte sintético, deve-se,
primeiro, verificar as condi¢cbes das pegas, ou seja: as pe¢as devem estar secas, isentos de
Oleos, graxas, sujeiras, resinas, residuos de serragem e outros contaminantes. Para servi¢os
de pintura a 6leo ou esmalte sintético usa-se como base a NBR15494.

12.7. Emassamento do teto

Logo apds o preparo da superficie, aplicar uma demao de fundo selador acrilico no teto.
Deveré observar as instru¢des e recomendacdes do fabricante.

Execucdo do emassamento com massa latex PVA indicado para nivelar e corrigir imperfeicoes
Deve ser aplicada sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdao ou
mofo. Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual
(EPI). Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espatula sobre a superficie em
camadas finas e sucessivas.

12.8. Pintura Latex em teto
Material: Tinta latex branco gelo

O forro de gesso e o teto dos banheiros devera ser pintado com tinta latex, com duas deméaos
obedecendo o tempo de secagem da mesma.

12.9. Andaimes

As pecas e montagem dos andaimes deverdo estar em conformidade com padréo
NR18 do codigo da construcdo civil, devendo ser dimensionados e construidos de modo a
suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos deverdo ser utilizadas
bracadeiras que resistam a no minimo 700 Kg de escorregamento. O piso de trabalho dos
andaimes deve ter forracdo completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e
resistente. Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI). As pecas devem formar um travamento em X e
também por um travamento interno diagonal, que garantam estabilidade; devera ter escada
fazendo parte do painel. A plataforma de trabalho deverd ser acompanhada de guarda-corpo e
rodapé garantindo uma maior seguranca.
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Com dois painéis e uma diagonal, inicia-se a montagem. Efetuada a primeira
montagem, sdo colocados o terceiro e quarto painéis. Nesta ordem continua-se a montagem,
até a altura desejada. Montar uma diagonal a cada 3m. Inverter sua posigdo, montando em X,
para travar o sistema. Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre
base solida capaz de resistir aos esfor¢os solicitantes e as cargas transmitidas. A estrutura dos
andaimes deve ser fixada a construcéo por meio de amarracéo e entroncamento, de modo a

13. COBERTURA

13.1. Coberturatelha metélica
Nos locais com necessidade de reparacdo no telhado do galp&o considerou-se a troca
das telhas para metalica galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento
natural. As telhas deverdo estar perfeitas, sem deformacdes e fixadas de acordo com
instru¢Ges do fabricante.

13.2. Coberturatelhade fibrocimento
As telhas deverdo estar perfeitas, sem deformacBes e fixadas de acordo com
instrucdes do fabricante.

13.3. Forro de gesso

As placas de gesso deverdo ser fornecidos e instaladas de acordo com projeto e
planilha orgcamentaria, onde todas as placas de gesso deverdo ser de qualidade. Todas as
pecas serdo instaladas por profissionais habilitados para tal funcéo, vale ressaltar que as pecas
devem ser instaladas de acordo com orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as
pecas que apresentem sinais de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfei¢cées.

Local: Banheiros 1 e 2, Vestiarios 1 e 2.

13.4. Forro de PVC

As placas de PVC deverdo ser fornecidos e instalados de acordo com projeto e planilha
orcamentéria, onde todas as placas deverdo ser de qualidade. Todas as pecas serdo
instaladas por profissionais habilitados para tal funcéo, vale ressaltar que as pecas devem ser
instaladas de acordo com orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as pecgas que
apresentem sinais de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfeicées.

Local: Box 1 do galpao.
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14. AGUAS PLUVIAIS

As calhas serdo confeccionadas com chapas de aco galvanizado, ja os condutores
verticais e horizontais serdo confeccionados em PVC rigido. Os tubos de PVC deverdo ser
estocados em prateleiras, separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por
tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformag6es causadas pelo préprio peso.
O local de armazenagem precisa ser plano, bem nivelado e protegido do sol.

As calhas devem, sempre que possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade da
cobertura e 0 mais préximo dela. As calhas ndo poderéo ter profundidade menor que a metade
da sua largura maior. As calhas, por serem metalicas, deverdo ser providas de juntas de
dilatagdo e protegidas devidamente com uma demdo de tinta antiferrugens. As declividades
deverdo ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m.

Todas as tubulacdes aparentes deverdo ser pintadas e sustentadas por abracadeiras
galvanizadas com espacamento adequado ao didmetro, de modo a impedir a formacéo de
flechas. Deverao ser utilizadas as cores previstas em norma. Todas as linhas verticais deveréo
estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas.

15. CERCAS

15.1. Gradil

O gradil em aco devera ser fornecido e instalados de acordo com projeto e planilha
orcamentdria, onde toda a peca devera ser de qualidade. Todas as pecas serdo instaladas por
profissionais habilitados para tal funcdo, vale ressaltar que as pecas devem ser instaladas de
acordo com orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as pecas que apresentem sinais
de imperfeicbes. O gradil a ser usado é do modelo Nylofor com altura de 153 cm, 0 mesmo tem
gue ser fixado sob mureta executada em alvenaria com altura de 100 cm, o conjunto pronto
devera atingir a altura de 253 cm.

Local: Muro confrontante com a rua Rodolfo Mallard.

15.2. Alambrado com tela de arrame galvanizada BWG 14 e mourdo pré-
moldado curvo

A tela do alambrado existente no local serd substituida pela tela de arrame galvanizado
para alambrado (dimensfes da trama: 2X2" [50,8MM] | tipo da malha: losangular |bitola do fio
:BWG 14 [2,10MM]).
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Os mourBes deveréo ser fornecidos e instalados de acordo com projeto e planilha
orcamentdria, onde todas as pecas deverdo ser de qualidade. Todas as pecas serdo instaladas
por profissionais habilitados para tal fungéo, vale ressaltar que deverdo ser instaladas de
acordo com orientacdo do fabricante e serdo recusadas todas as pecas que apresentem sinais
de rachaduras, lascas e quaisquer outras imperfei¢cdes.

Local: Entorno do campo gramado.

16. QUADRA DE AREIA

A locacéo e dimensfes da quadra deverd ser feita rigorosamente conforme o projeto,
utilizando-se, obrigatoriamente, aparelhos de precisdo para o perfeito nivelamento, esquadro e
prumo. Todos os alinhamentos e niveis deverdo ser determinados antes que se iniciem os
trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessario e/ou solicitado pela
fiscalizac@o. Somente apo6s a determinagdo de todos os niveis e conferéncia da fiscalizagéo,
devera ser iniciada a execugao.

16.1. Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm

No entorno das quadras serd executado uma mureta de bloco estrutural
14x19x39 cm, O servico sera iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos
assentados sobre uma camada de argamassa, previamente estendida, alinhados pelo
seu comprimento. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a
argamassa para assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada
seguinte devera ser colocada com auxilio de uma régua, com que se cobrird os furos
dos blocos e se impedir4 que escorra por eles. As nervuras transversais nao levarao
argamassa. Os blocos da fiada seguinte serdo assentados, fazendo-se coincidir os
furos com os da fiada inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de
modo a garantir a amarracao dos blocos. Devera ser utilizado prumo de pedreiro para
alinhamento vertical da alvenaria. Entre os dois cantos ou extremos ja levantados,
esticar-se a uma linha que servird de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da

fiada. As juntas entre os blocos deverdo ser uniformes com espessura de 10 mm.

16.2. Chapisco
Materiais: O chapisco comum serd executado com argamassa no trago 1:3 (cimento e

areia)

24



Um
Novo
( Destino

Processo Executivo: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; com
a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 5mm.

16.3. Reboco

Materiais: A argamassa serd de cimento e areia no trago 1:7 (cimento e areia)

Processo Executivo: A execucdo do reboco sera iniciada apdés 48 horas do
langcamento do chapisco. O reboco devera ser regularizado e desempenado, a régua e
desempenadeira deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na
superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira revestida
com feltro, camurca ou borracha macia. Quando houver possibilidade de chuvas, a
aplicacdo do embogo externo n&o sera iniciada ou, caso jA& o tenha sido, sera
interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embocos
externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas
ao término dos trabalhos. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execucdo dos

servigos acima discriminados.

16.4. Bica Corrida
Sera colocado um leito de 15 cm de bica corrida. Deve-se atentar pela
gualidade da mesma.
16.5. Areia Lavada

Seré executado uma camada de 40 cm de areia, a mesma deveréa ser limpa,
peneirada, sem residuos. A qualidade da mesma dever4 ser aprovada pela

Fiscalizacao.
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17. COBERTURA METALICA ARQUIBANCADAS

Serd executado cobertura metdlica nas arquibancadas conforme projeto de
estruturas metalicas. Deve-se atentar pela qualidade dos perfis e a correta montagem dos
mesmos.

18. LIMPEZA GERAL

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as
recomendagfes das praticas de construgcdo. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados
em local seco e adequado. Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e
equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais,
ferramentas e acessorios. Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra,
deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de construcdo. A limpeza dos
elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da
edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remoc¢do de quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies. Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as
manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se
especial atengcdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais
sanitarios. Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada devera
executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela
Fiscalizacéo.

Concluidos os servicos, o canteiro sera desativado, devendo ser feita imediatamente a
retirada das maquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade da Contratada e
entulhos em geral. A area devera ser deixada perfeitamente limpa e em condi¢bes de ser
utilizada.

Na finalizagdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condi¢cbes de uso, para que a Fiscalizagao
efetue o recebimento provisério da mesma.
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